ARGE Lauchaumverlegung

c/o Projektblro

Arcadis Germany GmbH
Kostenberechnung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1511_110_06_Plan Lauchaumverlegung Planungsleistungen

Band: B2 Anhang 5, Kostengliederung Trasse

Titel Bezeichnung Seite
1. AllgEMEINE LEISTUNGEN ...ttt e e e e e e e eeee s 4
1.1. Baustellen@infiChtUNG .........ooi e 4
1.2 Baunebenl@iStUNGEN .......oooi e 4
1.3. Technische BearbeituNQ .........ccoo i 4
1.4. GIUNGAEIWETD ...ttt ettt ettt ettt e ettt e e sttt e e ettt e e santb e e e aannbeeesnneeeas 5
1.5. VEIKENISSICNEIUNG ...cci ittt et e e e et e e e e eeeeee s 5
1.6. Leitungssicherung und -VErEQUNG .......c.ooiuuriiiiiiie et 5
2. Wasserhaltung, Herstellung und EinriChtung ..o 7
2.1. Offene WasSerhaltung...........eeiiiiiii ettt 7
2.2. Entlastungsbrunnnen herstellen ... 7
2.3. Entlastungsbrunnen betreiben ... 8
24. Vorentlastung GrUNGAWASSET ........c.uuiiiiiiiiiiai ittt ettt et e et e e et e s et e e e e e e 8
3. Bauabschnitt | - 3+265 Dis 34515 ... 10
3.1. VOTarDEITEIN ...t e e e e e e e e 10
3.2. o o =T PP PSPPSRI 10
3.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........oooo 11
3.4. Wasserbau und ENtWEASSEIUNG ..........uvuiiiiiieiieie e 11
3.5. LandSChafSDaU ..........uiiiiii s 11
4. Bauabschnitt 11 - 3+ 100 Dis 3+265 .......coiuuiiiiiiiiiie ittt 12
41. VOTarDEITEIN ... e e e e e e e 12
4.2. o o =T PRSPPI 12
4.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........oooo e 13
4.4. Wasserbau und ENtWEASSEIUNG ........c.uviiiiiiie e 13
4.5 Stralen, Wege, FIAChEN ... e 14
4.6 LandSChafSDaU ..........uoiiii s 14
5. Bauabschnitt 111 - 24600 DiS 3+ 100 .......ccuuiiiiiiiiiei it ee e sneee e 15
5.1. VOTarDEITEIN ... e e e e e e e e 15
5.2. = o =T PP TP PPPTPSRR 15
5.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........ooo e 16
5.4. Wasserbau und ENtWEASSEIUNG ........c.uvuiiiiiii it 16
5.5. Stralen, Wege, FIAChEN ... 17
5.6. LandSChafSDaU ..........uiiii e 17
6. Bauabschnitt IV - 1+900 biS 24600 ...........eeiiiiiiiiiiiiie et ee e e e ee e 19
6.1. VOTarDEITEN ... e s e e e e e e 19
6.2. o o =T PSP PPPTTPSRRN 19
6.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........oooo e 20
6.4. Wasserbau und ENtWESSEIUNG ........c.uviiiiiiie ittt 20
6.5. Stralen, Wege, FIACREN ... 21
6.6. LandSChaftSDaU ..........uiiiiii s 22
7. Bauabschnitt V - 1+530 Dis 14900 ........c.uuiiiiiiiiiii ittt e e sabeee e 23
7.1. VOTarDEITEIN ... e e e e e e e 23
7.2. 1o o =T SRR PSPPSRI 23
7.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........oooo e 24
7.4. Wasserbau und ENtWEASSEIUNG ........c.uviiiiiiie it 24
7.5. Stralen, Wege, FIAChEN .........ooi e 25
7.6. LandSChafSDaU ..........uoiiiii s 26
8. Bauabschnitt VI - 14292 DiS 14530 .......cuiiiiiiiiieie et 27
8.1. VOTarDEITEIN ...t e e e e e e 27
8.2. 1 o =T PP UPPTPSRR 27
8.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........oooo e 28

Druckdatum: 30.08.2019 Seite: 1



ARGE Lauchaumverlegung
c/o Projektblro
Arcadis Germany GmbH

Kostenberechnung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1511_110_06_Plan Lauchaumverlegung Planungsleistungen

Band: B2 Anhang 5, Kostengliederung Trasse

Titel Bezeichnung Seite
8.4. Wasserbau und ENtWESSEIUNG .........uviiiiiiie it 28
8.5. Stralen, Wege, FIACREN ... 28
8.6. LandSChafSDaU ..........uiiiiii s 29
9. Bauabschnitt VII - 0+000 Dis 1H292.........eiiiiiiiiiii ittt 30
9.1. VOTarDEITEIN ... e e e e e e e 30
9.2. = o =T PRSPPI 30
9.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........oooo 31
9.4. Wasserbau und ENtWESSEIUNG .........uviiiiiiieiiie e 31
9.5. Stralen, Wege, FIAChEN ... e 31
9.6. LandSChafSDaU ...........oiiii s 31
10. Y 017 o1 T4 e F= 1o T o SRS PSRPR 33
10.1. VOTarDEITEN ... e e e e e 33
10.2. o o =T PP POPPPPUPPRR 33
10.3. Wasserhaltung, Betrieh ..........oooo e 33
10.4. Wasserbau und ENtWEASSEIUNG ........c.uvuiiiiiie et 34
10.5. Stralen, Wege, FIAChEN ... e e 34
10.6. LaNASCNAMSDAU .......eeeiiieeie e e e 34

Druckdatum: 30.08.2019

Seite: 2



ARGE Lauchaumverlegung
c/o Projektblro
Arcadis Germany GmbH

Kostenberechnung
LV-Daten:
Status: Kostenberechnung
Stand: 30.08.2019
Kostenberechnung netto: 15.553.930,29 EUR
zuzlglich 19,00 % Mehrwertsteuer: 2.955.246,76 EUR
Kostenberechnung brutto: 18.509.177,05 EUR

Druckdatum: 30.08.2019 Seite: 3



ARGE Lauchaumverlegung

c/o Projektblro

Arcadis Germany GmbH
Kostenberechnung
Projekt: 1511_110_06_Plan Lauchaumverlegung Planungsleistungen
LV: 2018-2 Kostenberechnung Trasse
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Allgemeine Leistungen
11. Baustelleneinrichtung
1.1.10. Baustelleneinrichtung herstellen
1,000 psch 100.000,00
1.1.20. Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten, betreiben
1,000 psch 360.000,00
1.1.30. Baustelleneinrichtung rdumen
1,000 psch 60.000,00
1.1.40. Kampfmittelsondierung (Oberflichensondierung)
1,000 psch 70.000,00
1.1.50. Kampfmittelsondierung (Tiefensondierung)
1,000 psch 20.000,00
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 610.000,00
1.2. Baunebenleistungen
1.2.10. Priifungen (Erdbau)
1,000 psch 58.000,00
1.2.20. Schachtscheine
1,000 psch 3.500,00
1.2.30. Genehmigungen (Wasserhaltung, Archaologie usw.)
1,000 psch 2.500,00
1.2.40. Vermessung
1,000 psch 108.000,00
1.2.50. Arbeitsschutz
1,000 psch 80.000,00
1.2.60. Analytik/Laborkosten
1,000 psch 50.000,00
Summe 1.2. Baunebenleistungen 302.000,00
1.3. Technische Bearbeitung
1.3.10. Technische Bearbeitung Baubehelfe
1,000 psch 27.500,00
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1.3.20. Bestandsunterlagen einschl. Fotodokumentation und Vermessung
1,000 psch 32.000,00
1.3.30. Ausriistung und Beschilderung
1,000 psch 5.500,00
1.3.40. Beweissicherung
1,000 psch 40.000,00
1.3.50. Absteckung
1,000 psch 20.000,00
Summe 1.3. Technische Bearbeitung 125.000,00
1.4. Grunderwerb
1.4.10. dingliche Sicherung
0,000 m2 0,00 0,00
1.4.20. Erwerb
0,000 m2 0,00 0,00
Summe 1.4. Grunderwerb 0,00
1.5. Verkehrssicherung
1.5.10. Verkehrsrechtliche Anordnung einholen
1,000 psch 1.000,00
1.5.20. Bauzeitliche Beschilderungen
1,000 psch 5.000,00
1.5.30. Baustellenzufahrten, Zuwegungen herstellen und ggf. zuriickbauen
1.800,000 m 25,00 45.000,00
1.5.40. Baustellenzufahrten, Zuwegungen unterhalten
73,000 Wo 200,00 14.600,00
Summe 1.5. Verkehrssicherung 65.600,00
1.6. Leitungssicherung und -verlegung
1.6.10. DOW, Bau-km 0+224, SchutzmaBnahmen
3,000 St 7.500,00 22.500,00
1.6.20. MVL, Bau-km 0+230, SchutzsmaBnahmen
2,000 St 7.500,00 15.000,00
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1.6.30. Ontras, Bau-km 2+680 u. 2+960, SchutzmaBnahmen
4,000 St 5.000,00 20.000,00
1.6.40. FGL 104.05 - Ersatz Laucha-Rohrbriicke
FGL 201.07.04 - Tieferlegung Laucha-Diiker
1,000 psch 549.750,00
1.6.50. DOW, Bau-km 3+397, 3+413, SchutzmaBnahmen
1,000 psch 10.000,00
Summe 1.6. Leitungssicherung und -verlegung 617.250,00
Summe 1. Allgemeine Leistungen 1.719.850,00
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2. Wasserhaltung, Herstellung und Einrichtung
2.1. offene Wasserhaltung
2.1.10. offene Wasserhaltung aufbauen, vorhalten und ausbauen (Pumpen)
4,000 St 3.000,00 12.000,00
2.1.20. Wasserhaltung abschnittsweise umsetzen
20,000 St 150,00 3.000,00
2.1.30. Fangedamm und Lingsgraben zur Ableitung herstellen
7.600,000 m 7,00 53.200,00
2.1.40. Verrohrung der Laucha 2 x DN 1000
200,000 m 250,00 50.000,00
2.1.50. Spundwand zur Absperrung der Laucha, einbringen und riickbauen
300,000 m? 200,00 60.000,00
Summe 2.1. offene Wasserhaltung 178.200,00
2.2, Entlastungsbrunnnen herstellen
2.2.10. Bohrgerat aufbauen, einrichten, vorhalten und abtransportieren
3,000 St 25.000,00 75.000,00
2.2.20. Umsetzen des Bohrgerates einschl. Auf- und Abbau
36,000 St 1.500,00 54.000,00
2.2.30. Bohrebene fiir Bohrgerit auf Niveau Voraushub herstellen (Schotter)
3.800,000 m3 35,00 133.000,00
2.2.40. Bohrung fiir Entlastungsbrunnen (verrohrt) herstellen, BK 3-7
450,000 m 200,00 90.000,00
2.2.50. Ausbau der Bohrung mit Kiesklebefilter bis OK Voraushub
234,000 m 220,00 51.480,00
2.2.60. Ausbau der Bohrung mit Kies bis 2 m unter geplante Gewassersohle
216,000 m 40,00 8.640,00
2.2.70. Erdaushub der Bohrungen der Verwertungen zufiihren
800,000 m3 15,00 12.000,00
2.2.80. Riickbau Entlastungsbrunnen und Verfiillung bindiger Boden
72,000 m 150,00 10.800,00
Summe 2.2. Entlastungsbrunnnen herstellen 434.920,00
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2.3. Entlastungsbrunnen betreiben
2.3.10. Pumpen aufbauen und abbauen (Pumpe 0,5 bis 1,5 kW)
10,000 St 2.500,00 25.000,00
2.3.20. Entlastungsbrunnen, Pumpen betreiben und vorhalten, unterhalten, ggf. umsetzen
einschl. Einleitung in Vorflut
175,000 Wo 150,00 26.250,00
2.3.30. Entlastungsbrunnen, Energiekosten Pumpen (ca. 50 % Gesamtlaufzeit)
29.400,000 kWh 0,30 8.820,00
Summe 2.3. Entlastungsbrunnen betreiben 60.070,00
24. Vorentlastung Grundwasser
2.4.10. Bohrgerit aufbauen, einrichten, vorhalten und abtransportieren
3,000 St 2.500,00 7.500,00
2.4.20. An- und Umsetzen Bohrgeriat
16,000 St 250,00 4.000,00
2.4.30. Bohrung fiir GWM herstellen, verrohrt, d = 300mm
160,000 m 85,00 13.600,00
2.4.40. Filterstrecke 5" liefern und einbauen
48,000 m 55,00 2.640,00
2.4.50. Vollrohr 5" liefern und einbauen
128,000 m 50,00 6.400,00
2.4.60. Filterkies liefern und einbauen
56,000 m 45,00 2.520,00
2.4.70. Quellton liefern und einbauen
104,000 m 60,00 6.240,00
2.4.80. Standrohr, temporir; liefern und einbauen
16,000 St 250,00 4.000,00
2.4.90. Einmessung Grundwasserspiegel
18,000 Mt 500,00 9.000,00
2.4.100. Riickbau GWM incl. verpressen
16,000 St 500,00 8.000,00
Summe 2.4, Vorentlastung Grundwasser 63.900,00
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3. Bauabschnitt | - 3+265 bis 3+515
3.1. Vorarbeiten
3.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 750,00
3.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
4.125,000 m2 5,00 20.625,00
3.1.30. Baufeld beraumen (Bewuchs - Baume)
40,000 St 150,00 6.000,00
3.1.40. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
550,000 m 10,00 5.500,00
3.1.50. Baustelleneinrichtungsflache herstellen und zuriickbauen
10.000,000 m2 5,00 50.000,00
3.1.60. Baumschutz herstellen
35,000 St 25,00 875,00
Summe 3.1. Vorarbeiten 83.750,00
3.2, Erdbau
3.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
165,000 m3 5,00 825,00
3.2.20. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
100,000 m3 11,50 1.150,00
3.2.30. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
2.100,000 m3 14,00 29.400,00
3.2.40. Oberboden auftragen, Altmaterial
165,000 m3 13,00 2.145,00
3.2.50. Oberboden auftragen, Neumaterial
520,000 m3 20,00 10.400,00
3.2.60. Bodenaustausch liefern und einbauen
50,000 m3 15,00 750,00
3.2.70. Boden einbauen (zwischengelagert, Geldndeanfiillung)
100,000 m3 14,00 1.400,00
Summe 3.2. Erdbau 46.070,00
Druckdatum: 30.08.2019 Seite: 10
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3.3. Wasserhaltung, Betrieb
3.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
25,000 d 14,00 350,00
3.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
4,000 St 60,00 240,00
Summe 3.3. Wasserhaltung, Betrieb 590,00
34. Wasserbau und Entwasserung
3.4.10. Sohlsubstrat verfiillen, Neumaterial
1.100,000 m2 20,00 22.000,00
3.4.20. Berdaumung Gewasersohle
150,000 m3 35,00 5.250,00
Summe 3.4. Wasserbau und Entwasserung 27.250,00
3.5. Landschaftsbau
3.5.10. Rasenansaat herstellen
3.000,000 m2 1,50 4.500,00
3.5.20. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00
Summe 3.5. Landschaftsbau 7.000,00
Summe 3. Bauabschnitt | - 3+265 bis 3+515 164.660,00
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4. Bauabschnitt Il - 3+100 bis 3+265
4.1. Vorarbeiten
4.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 300,00
4.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
4.500,000 m2 2,50 11.250,00
4.1.30. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
500,000 m 10,00 5.000,00
4.1.40. Bauzaun herstellen, vorhalten und zuriickbauen
150,000 m 4,00 600,00
4.1.50. Baumschutz herstellen
5,000 St 25,00 125,00
Summe 4.1. Vorarbeiten 17.275,00
4.2, Erdbau
4.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
500,000 m3 5,00 2.500,00
4.2.20. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
400,000 m3 11,50 4.600,00
4.2.30. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
8.500,000 m3 14,00 119.000,00
4.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
7.000,000 m3 21,00 147.000,00
4.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
500,000 m3 13,00 6.500,00
4.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
1.100,000 m3 20,00 22.000,00
4.2.70. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
45,000 m3 27,00 1.215,00
4.2.80. Bodenaustausch liefern und einbauen
35,000 m3 15,00 525,00
4.2.90. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeprofilierung im Einschnitt)
100,000 m3 14,00 1.400,00
Druckdatum: 30.08.2019 Seite: 12
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4.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeanfiillung)
300,000 m3 14,00 4.200,00
4.2.110. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
15,000 m3 22,00 330,00
4.2.120. Schotterpackung fiir Auslauf Langssicker/Abschlag
5,000 m3 23,00 115,00
Summe 4.2. Erdbau 309.385,00
4.3. Wasserhaltung, Betrieb
4.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
23,000 d 14,00 322,00
4.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
20,000 St 60,00 1.200,00
Summe 4.3. Wasserhaltung, Betrieb 1.522,00
4.4. Wasserbau und Entwasserung
4.4.10. Rigole fiir Sickerwasser herstellen
30,000 m3 20,00 600,00
4.4.20. Langssicker, Teilsickerrohr
30,000 m 15,00 450,00
4.4.30. Filter fiir Langssicker (Splitt-Gemisch)
10,000 m3 18,00 180,00
4.4.40. Abschlag Langssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
6,000 m 20,00 120,00
4.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Langssicker
1,000 St 450,00 450,00
4.4.60. Sohlsubstrat verfiillen, Neumaterial
330,000 m2 15,00 4.950,00
4.4.70. Geotextil fiir Lingssicker
90,000 m2 2,00 180,00
4.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
55,000 m3 20,00 1.100,00
4.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
42,000 m3 18,00 756,00
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4.4.100. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
6,000 m3 40,00 240,00
Summe 4.4. Wasserbau und Entwasserung 9.026,00
4.5. StraBen, Wege, Flachen
4.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
660,000 m2 30,00 19.800,00
4.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
415,000 m3 25,00 10.375,00
4.5.30. Bodenaushub und Verwertung fiir Begleitweg
88,000 m3 14,00 1.232,00
4.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
140,000 m2 30,00 4.200,00
4.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
88,000 m3 25,00 2.200,00
4.5.60. Entwasserungsgraben Begleitweg
35,000 m 25,00 875,00
Summe 4.5. StraBen, Wege, Flachen 38.682,00
4.6. Landschaftsbau
4.6.10. Rasenansaat herstellen
1.600,000 m2 1,50 2.400,00
4.6.20. Pflanzungen herstellen, Griinberme
10,000 St 250,00 2.500,00
4.6.30. Pflanzungen Béschungen (Straucher, Faschienen, etc)
1.600,000 m2 2,50 4.000,00
Summe 4.6. Landschaftsbau 8.900,00
Summe 4. Bauabschnitt Il - 3+100 bis 3+265 384.790,00

Druckdatum: 30.08.2019 Seite: 14



ARGE Lauchaumverlegung
c/o Projektblro
Arcadis Germany GmbH

Kostenberechnung
Projekt: 1511_110_06_Plan Lauchaumverlegung Planungsleistungen
LV: 2018-2 Kostenberechnung Trasse
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5. Bauabschnitt 11l - 2+600 bis 3+100
5.1. Vorarbeiten
5.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 300,00
5.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
3.600,000 m2 5,00 18.000,00
5.1.30. Baufeld beraumen (Bewuchs - Baume)
20,000 St 150,00 3.000,00
5.1.40. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
3.000,000 m 10,00 30.000,00
5.1.50. Baustelleneinrichtungsflache herstellen und zuriickbauen
7.200,000 m2 5,00 36.000,00
5.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zuriickbauen
600,000 m 4,00 2.400,00
5.1.70. Baumschutz herstellen
20,000 St 25,00 500,00
Summe 5.1. Vorarbeiten 90.200,00
5.2. Erdbau
5.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
2.000,000 m3 5,00 10.000,00
5.2.20. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
1.100,000 m3 11,50 12.650,00
5.2.30. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
26.500,000 m3 14,00 371.000,00
5.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
154.000,000 m3 21,00 3.234.000,00
5.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
2.000,000 m3 13,00 26.000,00
5.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
5.750,000 m3 20,00 115.000,00
5.2.70. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
225,000 m3 27,00 6.075,00
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5.2.80. Bodenaustausch liefern und einbauen
100,000 m3 15,00 1.500,00
5.2.90. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeprofilierung im Einschnitt)
740,000 m3 14,00 10.360,00
5.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeanfiillung)
360,000 m3 14,00 5.040,00
5.2.110. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
55,000 m3 22,00 1.210,00
5.2.120. Schotterpackung fiir Auslauf Langssicker/Abschlag
20,000 m3 23,00 460,00
Summe 5.2. Erdbau 3.793.295,00
5.3. Wasserhaltung, Betrieb
5.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
60,000 d 14,00 840,00
5.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
36,000 St 60,00 2.160,00
Summe 5.3. Wasserhaltung, Betrieb 3.000,00
5.4. Wasserbau und Entwasserung
5.4.10. Rigole fiir Sickerwasser herstellen
495,000 m3 20,00 9.900,00
5.4.20. Langssicker, Teilsickerrohr
500,000 m 15,00 7.500,00
5.4.30. Filter fiir Langssicker (Splitt-Gemisch)
231,000 m3 18,00 4.158,00
5.4.40. Abschlag Langssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
60,000 m 20,00 1.200,00
5.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Langssicker
10,000 St 450,00 4.500,00
5.4.60. Sohlsubstrat verfiillen, Neumaterial
1.000,000 m2 15,00 15.000,00
5.4.70. Geotextil fiir Lingssicker
1.500,000 m2 2,00 3.000,00
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5.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
1.542,857 m3 20,00 30.857,14
5.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
1.234,286 m3 18,00 22.217,15
5.4.100. Faschinen fir Ufersicherung
40,000 m 80,00 3.200,00
5.4.110. Wurzelbuhne
4,000 St 2.500,00 10.000,00
5.4.120. Steinschiittung CP90/250 fiir Wurzelbuhne
7,000 m2 35,00 245,00
5.4.130. Raubettmulde fiir Abfanggraben, LMB 10/60
180,000 m2 60,00 10.800,00
5.4.140. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
15,000 m3 40,00 600,00
Summe 5.4. Wasserbau und Entwasserung 123.177,29
5.5. StraBen, Wege, Flachen
5.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
2.000,000 m2 30,00 60.000,00
5.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
1.250,000 m3 25,00 31.250,00
5.5.30. Bodenaushub und Verwertung fiir Begleitweg
2.500,000 m3 14,00 35.000,00
5.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
4.000,000 m2 30,00 120.000,00
5.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
2.500,000 m3 25,00 62.500,00
5.5.60. Entwéasserungsgraben Begleitweg
500,000 m 25,00 12.500,00
Summe 5.5. StraBen, Wege, Flachen 321.250,00
5.6. Landschaftsbau
5.6.10. Rasenansaat herstellen
29.500,000 m2 1,50 44.250,00
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5.6.20. Pflanzungen herstellen, Griinberme
17,000 St 250,00 4.250,00
5.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
20,000 St 250,00 5.000,00
5.6.40. Pflanzungen Béschungen (Straucher, Faschienen, etc)
25.000,000 m2 2,50 62.500,00
Summe 5.6. Landschaftsbau 116.000,00
Summe 5. Bauabschnitt Il - 2+600 bis .. 4.446.922,29
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6. Bauabschnitt IV - 1+900 bis 2+600
6.1. Vorarbeiten
6.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 300,00
6.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
500,000 m2 5,00 2.500,00
6.1.30. Baufeld beraumen (Bewuchs - Baume)
5,000 St 150,00 750,00
6.1.40. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
4.200,000 m 10,00 42.000,00
6.1.50. Baustelleneinrichtungsflache herstellen und zuriickbauen
71.100,000 m2 5,00 355.500,00
6.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zuriickbauen
700,000 m 4,00 2.800,00
6.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00
Summe 6.1. Vorarbeiten 404.100,00
6.2. Erdbau
6.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
1.000,000 m3 5,00 5.000,00
6.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
2.700,000 m3 10,00 27.000,00
6.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
8.100,000 m3 11,50 93.150,00
6.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
66.600,000 m3 14,00 932.400,00
6.2.50. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
115.750,000 m3 21,00 2.430.750,00
6.2.60. Oberboden auftragen, Altmaterial
1.000,000 m3 13,00 13.000,00
6.2.70. Oberboden auftragen, Neumaterial
8.000,000 m3 20,00 160.000,00
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6.2.80. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
430,000 m3 27,00 11.610,00
6.2.90. Bodenaustausch liefern und einbauen
100,000 m3 15,00 1.500,00
6.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeprofilierung im Einschnitt)
7.500,000 m3 14,00 105.000,00
6.2.110. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeanfiillung)
650,000 m3 14,00 9.100,00
6.2.120. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
80,000 m3 22,00 1.760,00
6.2.130. Schotterpackung fiir Auslauf Langssicker/Abschlag
35,000 m3 23,00 805,00
Summe 6.2. Erdbau 3.791.075,00
6.3. Wasserhaltung, Betrieb
6.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
82,000 d 14,00 1.148,00
6.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
56,000 St 60,00 3.360,00
Summe 6.3. Wasserhaltung, Betrieb 4.508,00
6.4. Wasserbau und Entwasserung
6.4.10. Rigole fiir Sickerwasser herstellen
700,000 m3 20,00 14.000,00
6.4.20. Langssicker, Teilsickerrohr
700,000 m 15,00 10.500,00
6.4.30. Filter fiir Langssicker (Splitt-Gemisch)
235,000 m3 18,00 4.230,00
6.4.40. Abschlag Langssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
70,000 m 20,00 1.400,00
6.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Langssicker
14,000 St 450,00 6.300,00
6.4.60. Sohlsubstrat verfiillen, Neumaterial
1.750,000 m2 15,00 26.250,00
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6.4.70. Geotextil fiir Lingssicker
2.100,000 m2 2,00 4.200,00
6.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
2.160,000 m3 20,00 43.200,00
6.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
1.730,000 m3 18,00 31.140,00
6.4.100. Faschinen fir Ufersicherung
50,000 m 80,00 4.000,00
6.4.110. Wurzelbuhne
4,000 St 2.500,00 10.000,00
6.4.120. Steinschiittung CP90/250 fiir Wurzelbuhne
7,000 m2 35,00 245,00
6.4.130. Raubettmulde fiir Abfanggraben, LMB 10/60
270,000 m2 60,00 16.200,00
6.4.140. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
15,000 m3 40,00 600,00
6.4.150. Wasserbaupflaster in Beton (Furt)
120,000 m2 75,00 9.000,00
Summe 6.4. Wasserbau und Entwasserung 181.265,00
6.5. StraBen, Wege, Flachen
6.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
2.800,000 m2 30,00 84.000,00
6.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
1.750,000 m3 25,00 43.750,00
6.5.30. Bodenaushub und Verwertung fiir Begleitweg
1.750,000 m3 14,00 24.500,00
6.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
2.800,000 m2 30,00 84.000,00
6.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
1.750,000 m3 25,00 43.750,00
6.5.60. Entwéasserungsgraben Begleitweg
700,000 m 25,00 17.500,00
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6.5.70. Abschlag Entwasserungsgraben Betonrohr DN 300
6,000 m 300,00 1.800,00
Summe 6.5. StraBen, Wege, Flachen 299.300,00
6.6. Landschaftsbau
6.6.10. Rasenansaat herstellen
36.850,000 m2 1,50 55.275,00
6.6.20. Pflanzungen herstellen, Griinberme
28,000 St 250,00 7.000,00
6.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
5,000 St 250,00 1.250,00
6.6.40. Pflanzungen Béschungen (Straucher, Faschienen, etc)
32.400,000 m2 2,50 81.000,00
Summe 6.6. Landschaftsbau 144.525,00
Summe 6. Bauabschnitt IV - 1+900 bis 2+600 4.824.773,00
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7. Bauabschnitt V - 1+530 bis 1+900
71. Vorarbeiten
7.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 1.500,00
7.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
200,000 m2 5,00 1.000,00
7.1.30. Baufeld beraumen (Bewuchs - Baume)
10,000 St 150,00 1.500,00
7.1.40. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
2.220,000 m 10,00 22.200,00
7.1.50. Baustelleneinrichtungsflache herstellen und zuriickbauen
1.850,000 m2 5,00 9.250,00
7.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zuriickbauen
400,000 m 4,00 1.600,00
7.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00
Summe 7.1. Vorarbeiten 37.300,00
7.2. Erdbau
7.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
2.500,000 m3 5,00 12.500,00
7.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
2.150,000 m3 10,00 21.500,00
7.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
1.620,000 m3 11,50 18.630,00
7.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
11.300,000 m3 14,00 158.200,00
7.2.50. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
56.300,000 m3 21,00 1.182.300,00
7.2.60. Oberboden auftragen, Altmaterial
2.500,000 m3 13,00 32.500,00
7.2.70. Oberboden auftragen, Neumaterial
1.250,000 m3 20,00 25.000,00
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7.2.80. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
200,000 m3 27,00 5.400,00
7.2.90. Bodenaustausch liefern und einbauen
50,000 m3 15,00 750,00
7.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Geldndeprofilierung im Einschnitt)
1.300,000 m3 14,00 18.200,00
7.2.110. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeanfiillung)
320,000 m3 14,00 4.480,00
7.2.120. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
35,000 m3 22,00 770,00
7.2.130. Schotterpackung fiir Auslauf Langssicker/Abschlag
15,000 m3 23,00 345,00
Summe 7.2. Erdbau 1.480.575,00
7.3. Wasserhaltung, Betrieb
7.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
40,000 d 14,00 560,00
7.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
7,000 St 60,00 420,00
Summe 7.3. Wasserhaltung, Betrieb 980,00
7.4. Wasserbau und Entwasserung
7.4.10. Rigole fiir Sickerwasser herstellen
400,000 m3 20,00 8.000,00
7.4.20. Langssicker, Teilsickerrohr
350,000 m 15,00 5.250,00
7.4.30. Filter fiir Langssicker (Brechsand-Splitt-Gemisch)
125,000 m3 18,00 2.250,00
7.4.40. Abschlag Langssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
48,000 m 20,00 960,00
7.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Langssicker
8,000 St 450,00 3.600,00
7.4.60. Sohlsubstrat verfiillen, Neumaterial
810,000 m2 15,00 12.150,00
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7.4.70. Geotextil fiir Lingssicker
1.200,000 m2 2,00 2.400,00
7.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
690,000 m3 20,00 13.800,00
7.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
550,000 m3 18,00 9.900,00
7.4.100. Faschinen fir Ufersicherung
90,000 m 80,00 7.200,00
7.4.110. Wurzelbuhne
8,000 St 2.500,00 20.000,00
7.4.120. Steinschiittung CP90/250 fiir Wurzelbuhne
15,000 m2 35,00 525,00
7.4.130. Raubettmulde fiir Abfanggraben, LMB 10/60
120,000 m2 60,00 7.200,00
7.4.140. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
15,000 m3 40,00 600,00
Summe 7.4. Wasserbau und Entwasserung 93.835,00
7.5. StraBen, Wege, Flachen
7.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
1.500,000 m2 30,00 45.000,00
7.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
950,000 m3 25,00 23.750,00
7.5.30. Bodenaushub und Verwertung fiir Begleitweg
925,000 m3 14,00 12.950,00
7.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
1.500,000 m2 30,00 45.000,00
7.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
950,000 m3 25,00 23.750,00
7.5.60. Entwéasserungsgraben Begleitweg
370,000 m 25,00 9.250,00
7.5.70. Abschlag Entwasserungsgraben Betonrohr DN 300
6,000 m 300,00 1.800,00
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Summe 7.5. StraBen, Wege, Flachen 161.500,00
7.6. Landschaftsbau
7.6.10. Rasenansaat herstellen
15.000,000 m2 1,50 22.500,00
7.6.20. Pflanzungen herstellen, Griinberme
14,000 St 250,00 3.500,00
7.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00
7.6.40. Pflanzungen Béschungen (Straucher, Faschienen, etc)
12.800,000 m2 2,50 32.000,00
Summe 7.6. Landschaftsbau 60.500,00
Summe 7. Bauabschnitt V - 1+530 bis 1+900 1.834.690,00
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8. Bauabschnitt VI - 1+292 bis 1+530
8.1. Vorarbeiten
8.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 750,00
8.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
300,000 m2 5,00 1.500,00
8.1.30. Baufeld beraumen (Bewuchs - Baume)
10,000 St 150,00 1.500,00
8.1.40. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
720,000 m 10,00 7.200,00
8.1.50. Baustelleneinrichtungsflache herstellen und zuriickbauen
750,000 m2 5,00 3.750,00
8.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zuriickbauen
300,000 m 4,00 1.200,00
8.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00
Summe 8.1. Vorarbeiten 16.150,00
8.2, Erdbau
8.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
1.700,000 m3 5,00 8.500,00
8.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
850,000 m3 10,00 8.500,00
8.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
4.500,000 m3 11,50 51.750,00
8.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
4.200,000 m3 14,00 58.800,00
8.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
1.700,000 m3 13,00 22.100,00
8.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
200,000 m3 20,00 4.000,00
8.2.70. Boden liefern und einbauen (Dichtung Querung Altlauf)
3.250,000 m3 27,00 87.750,00
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8.2.80. Bodenaustausch liefern und einbauen
40,000 m3 15,00 600,00
8.2.90. Boden einbauen (zwischengelagert, Gelandeprofilierung im Einschnitt)
400,000 m3 14,00 5.600,00
8.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Geldndeanfiillung)
4.100,000 m3 14,00 57.400,00
8.2.110. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
15,000 m3 22,00 330,00
8.2.120. Schotterpackung fiir Auslauf Langssicker/Abschlag
10,000 m3 23,00 230,00
Summe 8.2. Erdbau 305.560,00
8.3. Wasserhaltung, Betrieb
8.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
15,000 d 14,00 210,00
8.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
10,000 St 60,00 600,00
Summe 8.3. Wasserhaltung, Betrieb 810,00
8.4. Wasserbau und Entwasserung
8.4.10. Sohlsubstrat verfiillen, Neumaterial
540,000 m2 20,00 10.800,00
8.4.20. Berdaumung Gewasersohle
15,000 m3 35,00 525,00
8.4.30. Rampe aus Wasserbausteine, LMB 10/60
300,000 m3 50,00 15.000,00
Summe 8.4. Wasserbau und Entwasserung 26.325,00
8.5. StraBen, Wege, Flachen
8.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
960,000 m2 30,00 28.800,00
8.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
600,000 m3 25,00 15.000,00
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8.5.30. Entwéasserungsgraben Unterhaltungsweg
240,000 m 25,00 6.000,00
Summe 8.5. StraBen, Wege, Flachen 49.800,00
8.6. Landschaftsbau
8.6.10. Rasenansaat herstellen
7.350,000 m2 1,50 11.025,00
8.6.20. Pflanzungen herstellen, Griinberme
9,000 St 250,00 2.250,00
8.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00
8.6.40. Pflanzungen Béschungen (Straucher, Faschienen, etc)
6.550,000 m2 2,50 16.375,00
Summe 8.6. Landschaftsbau 32.150,00
Summe 8. Bauabschnitt VI - 1+292 bis 1+530 430.795,00
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9. Bauabschnitt VII - 0+000 bis 1+292
9.1. Vorarbeiten
9.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 2.500,00
9.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
200,000 m2 5,00 1.000,00
9.1.30. Baufeld beraumen (Bewuchs - Baume)
10,000 St 150,00 1.500,00
9.1.40. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
1.320,000 m 10,00 13.200,00
9.1.50. Baustelleneinrichtungsflache herstellen und zuriickbauen
150,000 m2 5,00 750,00
9.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zuriickbauen
50,000 m 4,00 200,00
9.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00
Summe 9.1. Vorarbeiten 19.400,00
9.2, Erdbau
9.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
2.000,000 m3 5,00 10.000,00
9.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
2.200,000 m3 10,00 22.000,00
9.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
200,000 m3 11,50 2.300,00
9.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
1.350,000 m3 14,00 18.900,00
9.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
2.000,000 m3 13,00 26.000,00
9.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
300,000 m3 15,00 4.500,00
9.2.70. Bodenaustausch liefern und einbauen
1.800,000 m3 15,00 27.000,00
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9.2.80. Boden einbauen (zwischengelagert, Geldndeanfiillung)
200,000 m3 14,00 2.800,00
9.2.90. Schotterpackung fiir Auslauf Langssicker/Abschlag
20,000 m3 23,00 460,00
Summe 9.2. Erdbau 113.960,00
9.3. Wasserhaltung, Betrieb
9.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
20,000 d 14,00 280,00
9.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
52,000 St 60,00 3.120,00
Summe 9.3. Wasserhaltung, Betrieb 3.400,00
9.4. Wasserbau und Entwasserung
9.4.10. Sohlsubstrat verfiillen, Altmaterial
1.650,000 m2 5,00 8.250,00
9.4.20. Sohlsubstrat verfiillen, Neumaterial
1.600,000 m2 20,00 32.000,00
9.4.30. Berdumung Gewasersohle
3.250,000 m3 35,00 113.750,00
Summe 9.4. Wasserbau und Entwasserung 154.000,00
9.5. StraBen, Wege, Flachen
9.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
5.200,000 m2 30,00 156.000,00
9.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
3.250,000 m3 25,00 81.250,00
9.5.30. Entwéasserungsgraben Unterhaltungsweg
1.300,000 m 25,00 32.500,00
Summe 9.5. StraBen, Wege, Flachen 269.750,00
9.6. Landschaftsbau
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9.6.10. Rasenansaat herstellen
9.200,000 m2 1,50 13.800,00
9.6.20. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00
Summe 9.6. Landschaftsbau 16.300,00
Summe 9. Bauabschnitt VIl - 0+000 bis .. 576.810,00
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10. Absperrdamm
10.1. Vorarbeiten
10.1.10. Baufeld beraumen (Bewuchs - Straucher)
2.000,000 m2 5,00 10.000,00
10.1.20. Baufeld beraumen (Bewuchs - Baume)
3,000 St 150,00 450,00
10.1.30. BaustraBe herstellen und zuriickbauen
200,000 m 10,00 2.000,00
10.1.40. Baumschutz herstellen
2,000 St 25,00 50,00
Summe 10.1. Vorarbeiten 12.500,00
10.2. Erdbau
10.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
100,000 m3 5,00 500,00
10.2.20. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
4.400,000 m3 14,00 61.600,00
10.2.30. Oberboden auftragen, Altmaterial
100,000 m3 13,00 1.300,00
10.2.40. Oberboden auftragen, Neumaterial
200,000 m3 15,00 3.000,00
10.2.50. Einbautragschicht Grobschlag 0/100
1.500,000 m3 22,00 33.000,00
10.2.60. Boden einbauen (Gemischkornig), Geldndeanfiillung
975,000 m3 14,00 13.650,00
10.2.70. Boden einbauen (bindiges Material)
1.250,000 m3 19,00 23.750,00
10.2.80. Spundwand zur Untergrundabdichtung Absperrdamm
470,000 m? 200,00 94.000,00
Summe 10.2. Erdbau 230.800,00
10.3. Wasserhaltung, Betrieb
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10.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
15,000 d 14,00 210,00
10.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
4,000 St 60,00 240,00
Summe 10.3. Wasserhaltung, Betrieb 450,00
10.4. Wasserbau und Entwasserung
10.4.10. Steinschiittung aus Wasserbausteine LMB10/60 mit Filter
1.650,000 m3 45,00 74.250,00
10.4.20. Steinschiittung aus Wasserbausteine CP90/250 mit Filter
120,000 m3 45,00 5.400,00
10.4.30. Wasserbaupflaster in Beton
80,000 m2 75,00 6.000,00
10.4.40. Langs- und Querdranage zur Fassung Sickerwasser
130,000 m 150,00 19.500,00
10.4.50. Kontrollschacht Dranage
4,000 St 3.000,00 12.000,00
10.4.60. Betonrohr DN 400
40,000 m 450,00 18.000,00
Summe 10.4. Wasserbau und Entwésserung 135.150,00
10.5. StraBen, Wege, Flachen
10.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
1.050,000 m2 30,00 31.500,00
10.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
828,000 m3 25,00 20.700,00
Summe 10.5. StraBen, Wege, Flachen 52.200,00
10.6. Landschaftsbau
10.6.10. Rasenansaat herstellen
1.300,000 m2 1,50 1.950,00
10.6.20. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
2,000 St 250,00 500,00
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Summe 10.6. Landschaftsbau 2.450,00
Summe 10. Absperrdamm 433.550,00
Summe LV 2018-2 Kostenberechnung Trasse 15.553.930,29
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 15.553.930,29 EUR
in H6he von 19,00 % 2.955.246,76 EUR

18.509.177,05 EUR
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