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Kostenübersicht des Vorhabens

netto Mwst. brutto

Band B2   15.004.180,29 €     2.850.794,26 €   17.854.974,55 € 

Band B3        539.902,50 €        102.581,48 €        642.483,98 € 

Band B4        740.476,50 €        140.690,54 €        881.167,04 € 

Band B5     2.803.526,70 €        532.670,07 €     3.336.196,77 € 

Band B6        516.500,00 €          98.135,00 €        614.635,00 € 

Band B7        573.503,50 €        108.965,67 €        682.469,17 € 

Band B10     1.160.000,00 €        220.400,00 €     1.380.400,00 € 

Summe   21.338.089,49 €     4.054.237,00 €   25.392.326,49 € 

Ersatz- und 

Ausgleichsmaßnahmen

Band

upi UmweltProjekt 

Ingenieurgesellschaft mbH

Bestandteil

Straßenbrücke Elisabethhöhe

Trasse Umverlegung einschl. 

Sedimentaustausch 

(ohne FGL)

Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine Kostenzusammenstellung für das Gesamtvorhaben bestehend aus den 

Bauleistungen zur Errichtung der Umverlegung/Trasse (B2), aller Bauwerke (B3 bis B5, B7) und der Maßnahmen zur 

Sicherung von Medienleitungen (B6) sowie Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen (B10). 

Ebenfalls enthalten die hier benannten Kosten keine Planungskosten, weshalb diese von der Kostenaufstellung aus den 

Bänden zur Technischen Planung abweichen können.

Baukosten gemäß Kostenberechnung

Straßenbrücke bei Knapendorf

Wegebrücke oberstromig 

Eisenbahnüberführung

Eisenbahnüberführung

Ferngasleistung FGL 104.05 

und FGL 201.07.04

 31.08.2020


