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Kostenberechnung

LV-Daten:

Status:
Stand:

Kostenberechnung 
30.08.2019

Kostenberechnung netto: 15.553.930,29  EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: 2.955.246,76  EUR

Kostenberechnung brutto: 18.509.177,05  EUR
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Projekt: 1511_110_06_Plan Lauchaumverlegung Planungsleistungen
LV: 2018-2 Kostenberechnung Trasse

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Allgemeine Leistungen

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelleneinrichtung herstellen
1,000 psch 100.000,00

1.1.20. Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten, betreiben
1,000 psch 360.000,00

1.1.30. Baustelleneinrichtung räumen
1,000 psch 60.000,00

1.1.40. Kampfmittelsondierung (Oberflächensondierung)
1,000 psch 70.000,00

1.1.50. Kampfmittelsondierung (Tiefensondierung)
1,000 psch 20.000,00

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 610.000,00

1.2. Baunebenleistungen

1.2.10. Prüfungen (Erdbau)
1,000 psch 58.000,00

1.2.20. Schachtscheine
1,000 psch 3.500,00

1.2.30. Genehmigungen (Wasserhaltung, Archäologie usw.)
1,000 psch 2.500,00

1.2.40. Vermessung
1,000 psch 108.000,00

1.2.50. Arbeitsschutz
1,000 psch 80.000,00

1.2.60. Analytik/Laborkosten
1,000 psch 50.000,00

Summe 1.2. Baunebenleistungen 302.000,00

1.3. Technische Bearbeitung

1.3.10. Technische Bearbeitung Baubehelfe
1,000 psch 27.500,00
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1.3.20. Bestandsunterlagen einschl. Fotodokumentation und Vermessung
1,000 psch 32.000,00

1.3.30. Ausrüstung und Beschilderung
1,000 psch 5.500,00

1.3.40. Beweissicherung
1,000 psch 40.000,00

1.3.50. Absteckung
1,000 psch 20.000,00

Summe 1.3. Technische Bearbeitung 125.000,00

1.4. Grunderwerb

1.4.10. dingliche Sicherung
0,000 m2 0,00 0,00

1.4.20. Erwerb
0,000 m2 0,00 0,00

Summe 1.4. Grunderwerb 0,00

1.5. Verkehrssicherung

1.5.10. Verkehrsrechtliche Anordnung einholen
1,000 psch 1.000,00

1.5.20. Bauzeitliche Beschilderungen
1,000 psch 5.000,00

1.5.30. Baustellenzufahrten, Zuwegungen herstellen und ggf. zurückbauen
1.800,000 m 25,00 45.000,00

1.5.40. Baustellenzufahrten, Zuwegungen unterhalten
73,000 Wo 200,00 14.600,00

Summe 1.5. Verkehrssicherung 65.600,00

1.6. Leitungssicherung und -verlegung

1.6.10. DOW, Bau-km 0+224, Schutzmaßnahmen
3,000 St 7.500,00 22.500,00

1.6.20. MVL, Bau-km 0+230, Schutzsmaßnahmen
2,000 St 7.500,00 15.000,00
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1.6.30. Ontras, Bau-km 2+680 u. 2+960, Schutzmaßnahmen
4,000 St 5.000,00 20.000,00

1.6.40. FGL 104.05 - Ersatz Laucha-Rohrbrücke
FGL 201.07.04 - Tieferlegung Laucha-Düker

1,000 psch 549.750,00

1.6.50. DOW, Bau-km 3+397, 3+413, Schutzmaßnahmen
1,000 psch 10.000,00

Summe 1.6. Leitungssicherung und -verlegung 617.250,00

Summe 1. Allgemeine Leistungen 1.719.850,00
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2. Wasserhaltung, Herstellung und Einrichtung

2.1. offene Wasserhaltung

2.1.10. offene Wasserhaltung aufbauen, vorhalten und ausbauen (Pumpen)
4,000 St 3.000,00 12.000,00

2.1.20. Wasserhaltung abschnittsweise umsetzen
20,000 St 150,00 3.000,00

2.1.30. Fangedamm und Längsgraben zur Ableitung herstellen
7.600,000 m 7,00 53.200,00

2.1.40. Verrohrung der Laucha 2 x DN 1000
200,000 m 250,00 50.000,00

2.1.50. Spundwand zur Absperrung der Laucha, einbringen und rückbauen
300,000 m² 200,00 60.000,00

Summe 2.1. offene Wasserhaltung 178.200,00

2.2. Entlastungsbrunnnen herstellen

2.2.10. Bohrgerät aufbauen, einrichten, vorhalten und abtransportieren
3,000 St 25.000,00 75.000,00

2.2.20. Umsetzen des Bohrgerätes einschl. Auf- und Abbau
36,000 St 1.500,00 54.000,00

2.2.30. Bohrebene für Bohrgerät auf Niveau Voraushub herstellen (Schotter)
3.800,000 m3 35,00 133.000,00

2.2.40. Bohrung für Entlastungsbrunnen (verrohrt) herstellen, BK 3-7
450,000 m 200,00 90.000,00

2.2.50. Ausbau der Bohrung mit Kiesklebefilter bis OK Voraushub
234,000 m 220,00 51.480,00

2.2.60. Ausbau der Bohrung mit Kies bis 2 m unter geplante Gewässersohle
216,000 m 40,00 8.640,00

2.2.70. Erdaushub der Bohrungen der Verwertungen zuführen
800,000 m3 15,00 12.000,00

2.2.80. Rückbau Entlastungsbrunnen und Verfüllung bindiger Boden
72,000 m 150,00 10.800,00

Summe 2.2. Entlastungsbrunnnen herstellen 434.920,00
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2.3. Entlastungsbrunnen betreiben

2.3.10. Pumpen aufbauen und abbauen (Pumpe 0,5 bis 1,5 kW)
10,000 St 2.500,00 25.000,00

2.3.20. Entlastungsbrunnen, Pumpen betreiben und vorhalten, unterhalten, ggf. umsetzen
einschl. Einleitung in Vorflut

175,000 Wo 150,00 26.250,00

2.3.30. Entlastungsbrunnen, Energiekosten Pumpen (ca. 50 % Gesamtlaufzeit)
29.400,000 kWh 0,30 8.820,00

Summe 2.3. Entlastungsbrunnen betreiben 60.070,00

2.4. Vorentlastung Grundwasser

2.4.10. Bohrgerät aufbauen, einrichten, vorhalten und abtransportieren
3,000 St 2.500,00 7.500,00

2.4.20. An- und Umsetzen Bohrgerät
16,000 St 250,00 4.000,00

2.4.30. Bohrung für GWM herstellen, verrohrt, d = 300mm
160,000 m 85,00 13.600,00

2.4.40. Filterstrecke 5" liefern und einbauen
48,000 m 55,00 2.640,00

2.4.50. Vollrohr 5" liefern und einbauen
128,000 m 50,00 6.400,00

2.4.60. Filterkies liefern und einbauen
56,000 m 45,00 2.520,00

2.4.70. Quellton liefern und einbauen
104,000 m 60,00 6.240,00

2.4.80. Standrohr, temporär;  liefern und einbauen
16,000 St 250,00 4.000,00

2.4.90. Einmessung Grundwasserspiegel
18,000 Mt 500,00 9.000,00

2.4.100. Rückbau GWM incl. verpressen
16,000 St 500,00 8.000,00

Summe 2.4. Vorentlastung Grundwasser 63.900,00
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Summe 2. Wasserhaltung, Herstellung und .. 737.090,00
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3. Bauabschnitt I - 3+265 bis 3+515

3.1. Vorarbeiten

3.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 750,00

3.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
4.125,000 m2 5,00 20.625,00

3.1.30. Baufeld beräumen (Bewuchs - Bäume)
40,000 St 150,00 6.000,00

3.1.40. Baustraße herstellen und zurückbauen
550,000 m 10,00 5.500,00

3.1.50. Baustelleneinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen
10.000,000 m2 5,00 50.000,00

3.1.60. Baumschutz herstellen
35,000 St 25,00 875,00

Summe 3.1. Vorarbeiten 83.750,00

3.2. Erdbau

3.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
165,000 m3 5,00 825,00

3.2.20. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
100,000 m3 11,50 1.150,00

3.2.30. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
2.100,000 m3 14,00 29.400,00

3.2.40. Oberboden auftragen, Altmaterial
165,000 m3 13,00 2.145,00

3.2.50. Oberboden auftragen, Neumaterial
520,000 m3 20,00 10.400,00

3.2.60. Bodenaustausch liefern und einbauen
50,000 m3 15,00 750,00

3.2.70. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeanfüllung)
100,000 m3 14,00 1.400,00

Summe 3.2. Erdbau 46.070,00
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3.3. Wasserhaltung, Betrieb

3.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
25,000 d 14,00 350,00

3.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
4,000 St 60,00 240,00

Summe 3.3. Wasserhaltung, Betrieb 590,00

3.4. Wasserbau und Entwässerung

3.4.10. Sohlsubstrat verfüllen, Neumaterial
1.100,000 m2 20,00 22.000,00

3.4.20. Beräumung Gewäsersohle
150,000 m3 35,00 5.250,00

Summe 3.4. Wasserbau und Entwässerung 27.250,00

3.5. Landschaftsbau

3.5.10. Rasenansaat herstellen
3.000,000 m2 1,50 4.500,00

3.5.20. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00

Summe 3.5. Landschaftsbau 7.000,00

Summe 3. Bauabschnitt I - 3+265 bis 3+515 164.660,00
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4. Bauabschnitt II - 3+100 bis 3+265

4.1. Vorarbeiten

4.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 300,00

4.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
4.500,000 m2 2,50 11.250,00

4.1.30. Baustraße herstellen und zurückbauen
500,000 m 10,00 5.000,00

4.1.40. Bauzaun herstellen, vorhalten und zurückbauen
150,000 m 4,00 600,00

4.1.50. Baumschutz herstellen
5,000 St 25,00 125,00

Summe 4.1. Vorarbeiten 17.275,00

4.2. Erdbau

4.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
500,000 m3 5,00 2.500,00

4.2.20. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
400,000 m3 11,50 4.600,00

4.2.30. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
8.500,000 m3 14,00 119.000,00

4.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
7.000,000 m3 21,00 147.000,00

4.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
500,000 m3 13,00 6.500,00

4.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
1.100,000 m3 20,00 22.000,00

4.2.70. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
45,000 m3 27,00 1.215,00

4.2.80. Bodenaustausch liefern und einbauen
35,000 m3 15,00 525,00

4.2.90. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeprofilierung im Einschnitt)
100,000 m3 14,00 1.400,00
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4.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeanfüllung)
300,000 m3 14,00 4.200,00

4.2.110. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
15,000 m3 22,00 330,00

4.2.120. Schotterpackung für Auslauf Längssicker/Abschlag
5,000 m3 23,00 115,00

Summe 4.2. Erdbau 309.385,00

4.3. Wasserhaltung, Betrieb

4.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
23,000 d 14,00 322,00

4.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
20,000 St 60,00 1.200,00

Summe 4.3. Wasserhaltung, Betrieb 1.522,00

4.4. Wasserbau und Entwässerung

4.4.10. Rigole für Sickerwasser herstellen
30,000 m3 20,00 600,00

4.4.20. Längssicker, Teilsickerrohr
30,000 m 15,00 450,00

4.4.30. Filter für Längssicker (Splitt-Gemisch)
10,000 m3 18,00 180,00

4.4.40. Abschlag Längssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
6,000 m 20,00 120,00

4.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Längssicker
1,000 St 450,00 450,00

4.4.60. Sohlsubstrat verfüllen, Neumaterial
330,000 m2 15,00 4.950,00

4.4.70. Geotextil für Längssicker
90,000 m2 2,00 180,00

4.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
55,000 m3 20,00 1.100,00

4.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
42,000 m3 18,00 756,00
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4.4.100. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
6,000 m3 40,00 240,00

Summe 4.4. Wasserbau und Entwässerung 9.026,00

4.5. Straßen, Wege, Flächen

4.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
660,000 m2 30,00 19.800,00

4.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
415,000 m3 25,00 10.375,00

4.5.30. Bodenaushub und Verwertung  für Begleitweg
88,000 m3 14,00 1.232,00

4.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
140,000 m2 30,00 4.200,00

4.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
88,000 m3 25,00 2.200,00

4.5.60. Entwässerungsgraben Begleitweg
35,000 m 25,00 875,00

Summe 4.5. Straßen, Wege, Flächen 38.682,00

4.6. Landschaftsbau

4.6.10. Rasenansaat herstellen
1.600,000 m2 1,50 2.400,00

4.6.20. Pflanzungen herstellen, Grünberme
10,000 St 250,00 2.500,00

4.6.30. Pflanzungen Böschungen (Sträucher, Faschienen, etc)
1.600,000 m2 2,50 4.000,00

Summe 4.6. Landschaftsbau 8.900,00

Summe 4. Bauabschnitt II - 3+100 bis 3+265 384.790,00
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5. Bauabschnitt III - 2+600 bis 3+100

5.1. Vorarbeiten

5.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 300,00

5.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
3.600,000 m2 5,00 18.000,00

5.1.30. Baufeld beräumen (Bewuchs - Bäume)
20,000 St 150,00 3.000,00

5.1.40. Baustraße herstellen und zurückbauen
3.000,000 m 10,00 30.000,00

5.1.50. Baustelleneinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen
7.200,000 m2 5,00 36.000,00

5.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zurückbauen
600,000 m 4,00 2.400,00

5.1.70. Baumschutz herstellen
20,000 St 25,00 500,00

Summe 5.1. Vorarbeiten 90.200,00

5.2. Erdbau

5.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
2.000,000 m3 5,00 10.000,00

5.2.20. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
1.100,000 m3 11,50 12.650,00

5.2.30. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
26.500,000 m3 14,00 371.000,00

5.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
154.000,000 m3 21,00 3.234.000,00

5.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
2.000,000 m3 13,00 26.000,00

5.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
5.750,000 m3 20,00 115.000,00

5.2.70. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
225,000 m3 27,00 6.075,00
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5.2.80. Bodenaustausch liefern und einbauen
100,000 m3 15,00 1.500,00

5.2.90. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeprofilierung im Einschnitt)
740,000 m3 14,00 10.360,00

5.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeanfüllung)
360,000 m3 14,00 5.040,00

5.2.110. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
55,000 m3 22,00 1.210,00

5.2.120. Schotterpackung für Auslauf Längssicker/Abschlag
20,000 m3 23,00 460,00

Summe 5.2. Erdbau 3.793.295,00

5.3. Wasserhaltung, Betrieb

5.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
60,000 d 14,00 840,00

5.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
36,000 St 60,00 2.160,00

Summe 5.3. Wasserhaltung, Betrieb 3.000,00

5.4. Wasserbau und Entwässerung

5.4.10. Rigole für Sickerwasser herstellen
495,000 m3 20,00 9.900,00

5.4.20. Längssicker, Teilsickerrohr
500,000 m 15,00 7.500,00

5.4.30. Filter für Längssicker (Splitt-Gemisch)
231,000 m3 18,00 4.158,00

5.4.40. Abschlag Längssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
60,000 m 20,00 1.200,00

5.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Längssicker
10,000 St 450,00 4.500,00

5.4.60. Sohlsubstrat verfüllen, Neumaterial
1.000,000 m2 15,00 15.000,00

5.4.70. Geotextil für Längssicker
1.500,000 m2 2,00 3.000,00
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5.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
1.542,857 m3 20,00 30.857,14

5.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
1.234,286 m3 18,00 22.217,15

5.4.100. Faschinen für Ufersicherung
40,000 m 80,00 3.200,00

5.4.110. Wurzelbuhne
4,000 St 2.500,00 10.000,00

5.4.120. Steinschüttung CP90/250 für Wurzelbuhne
7,000 m2 35,00 245,00

5.4.130. Raubettmulde für Abfanggraben, LMB 10/60
180,000 m2 60,00 10.800,00

5.4.140. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
15,000 m3 40,00 600,00

Summe 5.4. Wasserbau und Entwässerung 123.177,29

5.5. Straßen, Wege, Flächen

5.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
2.000,000 m2 30,00 60.000,00

5.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
1.250,000 m3 25,00 31.250,00

5.5.30. Bodenaushub und Verwertung  für Begleitweg
2.500,000 m3 14,00 35.000,00

5.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
4.000,000 m2 30,00 120.000,00

5.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
2.500,000 m3 25,00 62.500,00

5.5.60. Entwässerungsgraben Begleitweg
500,000 m 25,00 12.500,00

Summe 5.5. Straßen, Wege, Flächen 321.250,00

5.6. Landschaftsbau

5.6.10. Rasenansaat herstellen
29.500,000 m2 1,50 44.250,00
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5.6.20. Pflanzungen herstellen, Grünberme
17,000 St 250,00 4.250,00

5.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
20,000 St 250,00 5.000,00

5.6.40. Pflanzungen Böschungen (Sträucher, Faschienen, etc)
25.000,000 m2 2,50 62.500,00

Summe 5.6. Landschaftsbau 116.000,00

Summe 5. Bauabschnitt III - 2+600 bis .. 4.446.922,29
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6. Bauabschnitt IV - 1+900 bis 2+600

6.1. Vorarbeiten

6.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 300,00

6.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
500,000 m2 5,00 2.500,00

6.1.30. Baufeld beräumen (Bewuchs - Bäume)
5,000 St 150,00 750,00

6.1.40. Baustraße herstellen und zurückbauen
4.200,000 m 10,00 42.000,00

6.1.50. Baustelleneinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen
71.100,000 m2 5,00 355.500,00

6.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zurückbauen
700,000 m 4,00 2.800,00

6.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00

Summe 6.1. Vorarbeiten 404.100,00

6.2. Erdbau

6.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
1.000,000 m3 5,00 5.000,00

6.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
2.700,000 m3 10,00 27.000,00

6.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
8.100,000 m3 11,50 93.150,00

6.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
66.600,000 m3 14,00 932.400,00

6.2.50. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
115.750,000 m3 21,00 2.430.750,00

6.2.60. Oberboden auftragen, Altmaterial
1.000,000 m3 13,00 13.000,00

6.2.70. Oberboden auftragen, Neumaterial
8.000,000 m3 20,00 160.000,00
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6.2.80. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
430,000 m3 27,00 11.610,00

6.2.90. Bodenaustausch liefern und einbauen
100,000 m3 15,00 1.500,00

6.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeprofilierung im Einschnitt)
7.500,000 m3 14,00 105.000,00

6.2.110. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeanfüllung)
650,000 m3 14,00 9.100,00

6.2.120. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
80,000 m3 22,00 1.760,00

6.2.130. Schotterpackung für Auslauf Längssicker/Abschlag
35,000 m3 23,00 805,00

Summe 6.2. Erdbau 3.791.075,00

6.3. Wasserhaltung, Betrieb

6.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
82,000 d 14,00 1.148,00

6.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
56,000 St 60,00 3.360,00

Summe 6.3. Wasserhaltung, Betrieb 4.508,00

6.4. Wasserbau und Entwässerung

6.4.10. Rigole für Sickerwasser herstellen
700,000 m3 20,00 14.000,00

6.4.20. Längssicker, Teilsickerrohr
700,000 m 15,00 10.500,00

6.4.30. Filter für Längssicker (Splitt-Gemisch)
235,000 m3 18,00 4.230,00

6.4.40. Abschlag Längssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
70,000 m 20,00 1.400,00

6.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Längssicker
14,000 St 450,00 6.300,00

6.4.60. Sohlsubstrat verfüllen, Neumaterial
1.750,000 m2 15,00 26.250,00
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6.4.70. Geotextil für Längssicker
2.100,000 m2 2,00 4.200,00

6.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
2.160,000 m3 20,00 43.200,00

6.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
1.730,000 m3 18,00 31.140,00

6.4.100. Faschinen für Ufersicherung
50,000 m 80,00 4.000,00

6.4.110. Wurzelbuhne
4,000 St 2.500,00 10.000,00

6.4.120. Steinschüttung CP90/250 für Wurzelbuhne
7,000 m2 35,00 245,00

6.4.130. Raubettmulde für Abfanggraben, LMB 10/60
270,000 m2 60,00 16.200,00

6.4.140. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
15,000 m3 40,00 600,00

6.4.150. Wasserbaupflaster in Beton (Furt)
120,000 m2 75,00 9.000,00

Summe 6.4. Wasserbau und Entwässerung 181.265,00

6.5. Straßen, Wege, Flächen

6.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
2.800,000 m2 30,00 84.000,00

6.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
1.750,000 m3 25,00 43.750,00

6.5.30. Bodenaushub und Verwertung  für Begleitweg
1.750,000 m3 14,00 24.500,00

6.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
2.800,000 m2 30,00 84.000,00

6.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
1.750,000 m3 25,00 43.750,00

6.5.60. Entwässerungsgraben Begleitweg
700,000 m 25,00 17.500,00
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6.5.70. Abschlag Entwässerungsgraben Betonrohr DN 300
6,000 m 300,00 1.800,00

Summe 6.5. Straßen, Wege, Flächen 299.300,00

6.6. Landschaftsbau

6.6.10. Rasenansaat herstellen
36.850,000 m2 1,50 55.275,00

6.6.20. Pflanzungen herstellen, Grünberme
28,000 St 250,00 7.000,00

6.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
5,000 St 250,00 1.250,00

6.6.40. Pflanzungen Böschungen (Sträucher, Faschienen, etc)
32.400,000 m2 2,50 81.000,00

Summe 6.6. Landschaftsbau 144.525,00

Summe 6. Bauabschnitt IV - 1+900 bis 2+600 4.824.773,00

ARGE Lauchaumverlegung
c/o Projektbüro
Arcadis Germany GmbH

Druckdatum: 30.08.2019 Seite: 22



Kostenberechnung

Projekt: 1511_110_06_Plan Lauchaumverlegung Planungsleistungen
LV: 2018-2 Kostenberechnung Trasse

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

7. Bauabschnitt V - 1+530 bis 1+900

7.1. Vorarbeiten

7.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 1.500,00

7.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
200,000 m2 5,00 1.000,00

7.1.30. Baufeld beräumen (Bewuchs - Bäume)
10,000 St 150,00 1.500,00

7.1.40. Baustraße herstellen und zurückbauen
2.220,000 m 10,00 22.200,00

7.1.50. Baustelleneinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen
1.850,000 m2 5,00 9.250,00

7.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zurückbauen
400,000 m 4,00 1.600,00

7.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00

Summe 7.1. Vorarbeiten 37.300,00

7.2. Erdbau

7.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
2.500,000 m3 5,00 12.500,00

7.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
2.150,000 m3 10,00 21.500,00

7.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
1.620,000 m3 11,50 18.630,00

7.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
11.300,000 m3 14,00 158.200,00

7.2.50. Boden abtragen und entsorgen, BK 6-7
56.300,000 m3 21,00 1.182.300,00

7.2.60. Oberboden auftragen, Altmaterial
2.500,000 m3 13,00 32.500,00

7.2.70. Oberboden auftragen, Neumaterial
1.250,000 m3 20,00 25.000,00
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7.2.80. Boden liefern und einbauen (Dichtung Abfanggraben)
200,000 m3 27,00 5.400,00

7.2.90. Bodenaustausch liefern und einbauen
50,000 m3 15,00 750,00

7.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeprofilierung im Einschnitt)
1.300,000 m3 14,00 18.200,00

7.2.110. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeanfüllung)
320,000 m3 14,00 4.480,00

7.2.120. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
35,000 m3 22,00 770,00

7.2.130. Schotterpackung für Auslauf Längssicker/Abschlag
15,000 m3 23,00 345,00

Summe 7.2. Erdbau 1.480.575,00

7.3. Wasserhaltung, Betrieb

7.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
40,000 d 14,00 560,00

7.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
7,000 St 60,00 420,00

Summe 7.3. Wasserhaltung, Betrieb 980,00

7.4. Wasserbau und Entwässerung

7.4.10. Rigole für Sickerwasser herstellen
400,000 m3 20,00 8.000,00

7.4.20. Längssicker, Teilsickerrohr
350,000 m 15,00 5.250,00

7.4.30. Filter für Längssicker (Brechsand-Splitt-Gemisch)
125,000 m3 18,00 2.250,00

7.4.40. Abschlag Längssicker, Teilsickerrohr einschl. Auslauf
48,000 m 20,00 960,00

7.4.50. Kontrollschacht DN 400 mit Einlaufrost, Längssicker
8,000 St 450,00 3.600,00

7.4.60. Sohlsubstrat verfüllen, Neumaterial
810,000 m2 15,00 12.150,00
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7.4.70. Geotextil für Längssicker
1.200,000 m2 2,00 2.400,00

7.4.80. Sickerschlitz herstellen (Rigole, Schotter 8/32)
690,000 m3 20,00 13.800,00

7.4.90. Sickerschlitz herstellen (Filterschicht)
550,000 m3 18,00 9.900,00

7.4.100. Faschinen für Ufersicherung
90,000 m 80,00 7.200,00

7.4.110. Wurzelbuhne
8,000 St 2.500,00 20.000,00

7.4.120. Steinschüttung CP90/250 für Wurzelbuhne
15,000 m2 35,00 525,00

7.4.130. Raubettmulde für Abfanggraben, LMB 10/60
120,000 m2 60,00 7.200,00

7.4.140. Querriegel aus Wasserbausteine, CP90/250
15,000 m3 40,00 600,00

Summe 7.4. Wasserbau und Entwässerung 93.835,00

7.5. Straßen, Wege, Flächen

7.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
1.500,000 m2 30,00 45.000,00

7.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
950,000 m3 25,00 23.750,00

7.5.30. Bodenaushub und Verwertung für Begleitweg
925,000 m3 14,00 12.950,00

7.5.40. Schotterrasen herstellen (Begleitweg)
1.500,000 m2 30,00 45.000,00

7.5.50. Schottertragschicht herstellen (Begleitweg)
950,000 m3 25,00 23.750,00

7.5.60. Entwässerungsgraben Begleitweg
370,000 m 25,00 9.250,00

7.5.70. Abschlag Entwässerungsgraben Betonrohr DN 300
6,000 m 300,00 1.800,00
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Summe 7.5. Straßen, Wege, Flächen 161.500,00

7.6. Landschaftsbau

7.6.10. Rasenansaat herstellen
15.000,000 m2 1,50 22.500,00

7.6.20. Pflanzungen herstellen, Grünberme
14,000 St 250,00 3.500,00

7.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00

7.6.40. Pflanzungen Böschungen (Sträucher, Faschienen, etc)
12.800,000 m2 2,50 32.000,00

Summe 7.6. Landschaftsbau 60.500,00

Summe 7. Bauabschnitt V - 1+530 bis 1+900 1.834.690,00
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8. Bauabschnitt VI - 1+292 bis 1+530

8.1. Vorarbeiten

8.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 750,00

8.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
300,000 m2 5,00 1.500,00

8.1.30. Baufeld beräumen (Bewuchs - Bäume)
10,000 St 150,00 1.500,00

8.1.40. Baustraße herstellen und zurückbauen
720,000 m 10,00 7.200,00

8.1.50. Baustelleneinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen
750,000 m2 5,00 3.750,00

8.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zurückbauen
300,000 m 4,00 1.200,00

8.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00

Summe 8.1. Vorarbeiten 16.150,00

8.2. Erdbau

8.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
1.700,000 m3 5,00 8.500,00

8.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
850,000 m3 10,00 8.500,00

8.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
4.500,000 m3 11,50 51.750,00

8.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
4.200,000 m3 14,00 58.800,00

8.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
1.700,000 m3 13,00 22.100,00

8.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
200,000 m3 20,00 4.000,00

8.2.70. Boden liefern und einbauen (Dichtung Querung Altlauf)
3.250,000 m3 27,00 87.750,00
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8.2.80. Bodenaustausch liefern und einbauen
40,000 m3 15,00 600,00

8.2.90. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeprofilierung im Einschnitt)
400,000 m3 14,00 5.600,00

8.2.100. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeanfüllung)
4.100,000 m3 14,00 57.400,00

8.2.110. Bettung Raubettmulde einbauen (Schotter-Kiessand-Gemisch 0/45)
15,000 m3 22,00 330,00

8.2.120. Schotterpackung für Auslauf Längssicker/Abschlag
10,000 m3 23,00 230,00

Summe 8.2. Erdbau 305.560,00

8.3. Wasserhaltung, Betrieb

8.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
15,000 d 14,00 210,00

8.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
10,000 St 60,00 600,00

Summe 8.3. Wasserhaltung, Betrieb 810,00

8.4. Wasserbau und Entwässerung

8.4.10. Sohlsubstrat verfüllen, Neumaterial
540,000 m2 20,00 10.800,00

8.4.20. Beräumung Gewäsersohle
15,000 m3 35,00 525,00

8.4.30. Rampe aus Wasserbausteine, LMB 10/60
300,000 m3 50,00 15.000,00

Summe 8.4. Wasserbau und Entwässerung 26.325,00

8.5. Straßen, Wege, Flächen

8.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
960,000 m2 30,00 28.800,00

8.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
600,000 m3 25,00 15.000,00
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8.5.30. Entwässerungsgraben Unterhaltungsweg
240,000 m 25,00 6.000,00

Summe 8.5. Straßen, Wege, Flächen 49.800,00

8.6. Landschaftsbau

8.6.10. Rasenansaat herstellen
7.350,000 m2 1,50 11.025,00

8.6.20. Pflanzungen herstellen, Grünberme
9,000 St 250,00 2.250,00

8.6.30. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00

8.6.40. Pflanzungen Böschungen (Sträucher, Faschienen, etc)
6.550,000 m2 2,50 16.375,00

Summe 8.6. Landschaftsbau 32.150,00

Summe 8. Bauabschnitt VI - 1+292 bis 1+530 430.795,00
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9. Bauabschnitt VII - 0+000 bis 1+292

9.1. Vorarbeiten

9.1.10. Abbruch Einfriedungen, Altfundamente, Schilder etc.
1,000 psch 2.500,00

9.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
200,000 m2 5,00 1.000,00

9.1.30. Baufeld beräumen (Bewuchs - Bäume)
10,000 St 150,00 1.500,00

9.1.40. Baustraße herstellen und zurückbauen
1.320,000 m 10,00 13.200,00

9.1.50. Baustelleneinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen
150,000 m2 5,00 750,00

9.1.60. Bauzaun herstellen, vorhalten und zurückbauen
50,000 m 4,00 200,00

9.1.70. Baumschutz herstellen
10,000 St 25,00 250,00

Summe 9.1. Vorarbeiten 19.400,00

9.2. Erdbau

9.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
2.000,000 m3 5,00 10.000,00

9.2.20. Oberboden abtragen und verwerten
2.200,000 m3 10,00 22.000,00

9.2.30. Boden abtragen und zwischenlagern, BK 3-5
200,000 m3 11,50 2.300,00

9.2.40. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
1.350,000 m3 14,00 18.900,00

9.2.50. Oberboden auftragen, Altmaterial
2.000,000 m3 13,00 26.000,00

9.2.60. Oberboden auftragen, Neumaterial
300,000 m3 15,00 4.500,00

9.2.70. Bodenaustausch liefern und einbauen
1.800,000 m3 15,00 27.000,00
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9.2.80. Boden einbauen (zwischengelagert, Geländeanfüllung)
200,000 m3 14,00 2.800,00

9.2.90. Schotterpackung für Auslauf Längssicker/Abschlag
20,000 m3 23,00 460,00

Summe 9.2. Erdbau 113.960,00

9.3. Wasserhaltung, Betrieb

9.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
20,000 d 14,00 280,00

9.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
52,000 St 60,00 3.120,00

Summe 9.3. Wasserhaltung, Betrieb 3.400,00

9.4. Wasserbau und Entwässerung

9.4.10. Sohlsubstrat verfüllen, Altmaterial
1.650,000 m2 5,00 8.250,00

9.4.20. Sohlsubstrat verfüllen, Neumaterial
1.600,000 m2 20,00 32.000,00

9.4.30. Beräumung Gewäsersohle
3.250,000 m3 35,00 113.750,00

Summe 9.4. Wasserbau und Entwässerung 154.000,00

9.5. Straßen, Wege, Flächen

9.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
5.200,000 m2 30,00 156.000,00

9.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
3.250,000 m3 25,00 81.250,00

9.5.30. Entwässerungsgraben Unterhaltungsweg
1.300,000 m 25,00 32.500,00

Summe 9.5. Straßen, Wege, Flächen 269.750,00

9.6. Landschaftsbau
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9.6.10. Rasenansaat herstellen
9.200,000 m2 1,50 13.800,00

9.6.20. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
10,000 St 250,00 2.500,00

Summe 9.6. Landschaftsbau 16.300,00

Summe 9. Bauabschnitt VII - 0+000 bis .. 576.810,00
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10. Absperrdamm

10.1. Vorarbeiten

10.1.10. Baufeld beräumen (Bewuchs - Sträucher)
2.000,000 m2 5,00 10.000,00

10.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs - Bäume)
3,000 St 150,00 450,00

10.1.30. Baustraße herstellen und zurückbauen
200,000 m 10,00 2.000,00

10.1.40. Baumschutz herstellen
2,000 St 25,00 50,00

Summe 10.1. Vorarbeiten 12.500,00

10.2. Erdbau

10.2.10. Oberboden abtragen und zwischenlagern
100,000 m3 5,00 500,00

10.2.20. Boden abtragen und entsorgen, BK 3-5
4.400,000 m3 14,00 61.600,00

10.2.30. Oberboden auftragen, Altmaterial
100,000 m3 13,00 1.300,00

10.2.40. Oberboden auftragen, Neumaterial
200,000 m3 15,00 3.000,00

10.2.50. Einbautragschicht Grobschlag 0/100
1.500,000 m3 22,00 33.000,00

10.2.60. Boden einbauen (Gemischkörnig), Geländeanfüllung
975,000 m3 14,00 13.650,00

10.2.70. Boden einbauen (bindiges Material)
1.250,000 m3 19,00 23.750,00

10.2.80. Spundwand zur Untergrundabdichtung Absperrdamm
470,000 m² 200,00 94.000,00

Summe 10.2. Erdbau 230.800,00

10.3. Wasserhaltung, Betrieb
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10.3.10. offene Wasserhaltung, Pumpen betreiben, unterhalten einschl. Energiekosten
15,000 d 14,00 210,00

10.3.20. offene Wasserhaltung, Pumpen umsetzen (im Bauabschnitt)
4,000 St 60,00 240,00

Summe 10.3. Wasserhaltung, Betrieb 450,00

10.4. Wasserbau und Entwässerung

10.4.10. Steinschüttung aus Wasserbausteine LMB10/60 mit Filter
1.650,000 m3 45,00 74.250,00

10.4.20. Steinschüttung aus Wasserbausteine CP90/250 mit Filter
120,000 m3 45,00 5.400,00

10.4.30. Wasserbaupflaster in Beton
80,000 m2 75,00 6.000,00

10.4.40. Längs- und Querdränage zur Fassung Sickerwasser
130,000 m 150,00 19.500,00

10.4.50. Kontrollschächt Dränage
4,000 St 3.000,00 12.000,00

10.4.60. Betonrohr DN 400
40,000 m 450,00 18.000,00

Summe 10.4. Wasserbau und Entwässerung 135.150,00

10.5. Straßen, Wege, Flächen

10.5.10. Schotterrasen herstellen (Unterhaltungsweg)
1.050,000 m2 30,00 31.500,00

10.5.20. Schottertragschicht herstellen (Unterhaltungsweg)
828,000 m3 25,00 20.700,00

Summe 10.5. Straßen, Wege, Flächen 52.200,00

10.6. Landschaftsbau

10.6.10. Rasenansaat herstellen
1.300,000 m2 1,50 1.950,00

10.6.20. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
2,000 St 250,00 500,00
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Summe 10.6. Landschaftsbau 2.450,00

Summe 10. Absperrdamm 433.550,00

Summe LV 2018-2 Kostenberechnung Trasse  15.553.930,29

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 15.553.930,29  EUR
in Höhe von 19,00 %  2.955.246,76  EUR

18.509.177,05  EUR
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