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Sohle

Unterhaltungsweg
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20-30 cm Oberboden

mit Rasenansaat

Seiten-

streifen

Seiten-

streifen

Fahrbahn

Regelprofil Neutrassierung

ohne Sickerschlitze (Y-förmig)

Bau-km 2+600 bis Bau-km 3+100

Anordnung Sickerschlitze gemäß

Regelprofil 3 (siehe B2 Anh4.1 Bl.3)

25-30 cm kiesiges 
und steiniges 
Sohlsubstrat 
(gemischtkörniger

Boden GU - GU*) 

15 cm Oberboden

mit Rasenansaat

20-30 cm Oberboden

mit Rasenansaat

20-30 cm Oberboden

mit Rasenansaat

Nordseite

Südseite

27-67 m
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15 cm Oberboden

mit Rasenansaat
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0,500,50

- 15 cm Schotterrasen 0/32

- 35 cm Schottertragschicht  0/45,  E

V2

≥80 MN/m²

- Planum, E

V2

≥30 MN/m²

- ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63

  50 cm Gesamtaufbau

gemischtkörniger Boden

GU

Lockergestein

Festgestein, zersetzt
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OK nach Abtrag Deponie

2,00

Sträucher der trocken - warmen

Waldränder (Initialbepflanzung)

Böschung

Unterhaltungsweg

Gewässerberme

- 15 cm Schotterrasen 0/32

- 35 cm Schottertragschicht  0/45,  E

V2

≥80 MN/m²

- Planum, E

V2

≥30 MN/m²

- ggf. Bodenaustausch, 30 cm Grobschlag 0/63

  50 cm Gesamtaufbau

Bepflanzung Gewässerberme/

MW- Profil mit Sträuchern und

Bäumen (Initialbepflanzung mit

Heister)

Bepflanzung der Böschung vom

Unterhaltungsweg mit Sträuchern

im Abstand 10 m

(Initialbepflanzung mit Heister)
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20-30 cm Oberboden aus

Kiessand - Gemisch (ohne

hohen Feinkornanteil) mit

Rasenansaat

Begleitweg
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Leistungsphase: Genehmigungsplanung

Landesbetrieb für Hochwasserschutz

und Wasserwirtschaft

Regelprofil 4

Arbeitsgemeinschaft

Lauchaumverlegung

Entsorgungsgesellschaft mbH

Auftraggeber:

MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und

Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung

der Hochhalde Schkopau
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