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Kostenberechnung

LV-Daten:

Status:
Stand:

Kostenberechnung 
30.08.2019

Kostenberechnung netto: 573.503,50  EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: 108.965,67  EUR

Kostenberechnung brutto: 682.469,17  EUR
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Kostenberechnung

Projekt: 1511_110_06_Plan Lauchaumverlegung Planungsleistungen
LV: 2018 Kostenberechnung Brücke Elisabethhöhe

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Allgemeine Leistungen

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelleneinrichtung herstellen, vorhalten und zurückbauen
1,000 psch 12.000,00

1.1.20. Bauzaun herstellen, vorhalten und zurückbauen
130,000 m 4,00 520,00

1.1.30. Umfahrung herstellen und zurückbauen
500,000 m² 50,00 25.000,00

1.1.40. Baustelleneinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen
1.000,000 m2 5,00 5.000,00

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 42.520,00

1.2. Baunebenleistungen

1.2.10. Prüfungen (Erdbau)
1,000 psch 3.000,00

1.2.20. Prüfungen (Betonbau)
1,000 psch 5.200,00

1.2.30. Schutz- und Arbeitsgerüste
1,000 psch 3.600,00

1.2.40. Schachtscheine
1,000 psch 800,00

1.2.50. Vermessung
1,000 psch 3.000,00

1.2.60. Arbeitsschutz
1,000 psch 3.000,00

1.2.70. Analytik/Laborkosten
1,000 psch 2.000,00

Summe 1.2. Baunebenleistungen 20.600,00

1.3. Technische Bearbeitung

1.3.10. Technische Bearbeitung Baubehelfe
1,000 psch 4.500,00
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1.3.20. Bestandsunterlagen nach ZTV-Ing einschl. Fotodokumentation und Vermessung
1,000 psch 3.900,00

1.3.30. Bauwerksbuch erstellen
1,000 psch 1.200,00

1.3.40. Ausrüstung, Beschilderung
1,000 psch 850,00

1.3.50. Beweissicherung
1,000 psch 1.750,00

1.3.60. Absteckung
1,000 psch 1.200,00

Summe 1.3. Technische Bearbeitung 13.400,00

1.4. Wasserhaltung

1.4.10. offene Wasserhaltung für Baugrube
1,000 psch 2.000,00

1.4.20. Entlastungsbrunnen für Baugrube einschl. Betreiben
2,000 St. 3.000,00 6.000,00

1.4.30. Verrohrung Laucha, 2xDN1000
60,000 m 100,00 6.000,00

Summe 1.4. Wasserhaltung 14.000,00

1.5. Grunderwerb

1.5.10. dingliche Sicherung
1,000 psch 0,00

1.5.20. Erwerb
1,000 psch 0,00

Summe 1.5. Grunderwerb 0,00

1.6. Verkehrssicherung

1.6.10. verkehrsrechtliche Anordnung
1,000 psch 500,00
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1.6.20. bauzeitliche Umleitung einschl. Beschilderung herstellen und zurückbauen
1,000 psch 5.000,00

Summe 1.6. Verkehrssicherung 5.500,00

Summe 1. Allgemeine Leistungen 96.020,00

2. Erd- und Landschaftsbau

2.1. Vorarbeiten und Rückbauarbeiten

2.1.10. Abbrucharbeiten Asphalt einschl. Entsorgung
260,000 m2 15,00 3.900,00

2.1.20. Baufeld beräumen (Bewuchs/ Bäume)
7,000 St 120,00 840,00

2.1.30. Abbruch und Entsorgung Durchlass
40,000 m³ 50,00 2.000,00

Summe 2.1. Vorarbeiten und Rückbauarbeiten 6.740,00

2.2. Oberboden und Pflanzungen

2.2.10. Oberboden abtragen und lagern
100,000 m3 5,00 500,00

2.2.20. Oberboden auftragen, Altmaterial
100,000 m3 13,00 1.300,00

2.2.30. Oberboden auftragen, Neumaterial
500,000 m3 15,00 7.500,00

2.2.40. Rasenansaat herstellen
3.000,000 m2 1,50 4.500,00

2.2.50. Pflanzungen herstellen, Ausgleich
7,000 St 220,00 1.540,00

Summe 2.2. Oberboden und Pflanzungen 15.340,00

2.3. Bodenbewegungen

2.3.10. Boden abtragen, zwischenlagern und einbauen (BK 3- 5)
500,000 m3 11,50 5.750,00
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2.3.20. Boden abtragen, entsorgen (BK 3-5)
2.500,000 m3 15,00 37.500,00

2.3.30. Boden abtragen, entsorgen (BK 6-7)
350,000 m3 25,00 8.750,00

2.3.40. Boden liefern und einbauen (bindiges Material - WAS 7)
120,000 m3 27,00 3.240,00

2.3.50. Boden liefern und einbauen (grobkörniges Material)
60,000 m3 21,00 1.260,00

2.3.60. Boden liefern und einbauen (Hinter- und Anfüllung)
1.040,000 m3 14,00 14.560,00

2.3.70. Bodenaustausch Grobschlag liefern und einbauen
300,000 m3 25,00 7.500,00

Summe 2.3. Bodenbewegungen 78.560,00

2.4. Verbau für Stützwand

2.4.10. Spundwand liefern und einbauen
900,000 m² 150,00 135.000,00

2.4.20. Anker temporär
700,000 m 90,00 63.000,00

Summe 2.4. Verbau für Stützwand 198.000,00

Summe 2. Erd- und Landschaftsbau 298.640,00

3. Wasserbau und Entwässerung

3.1. Wasserbau

3.1.10. Steinsatz aus Wasserbausteinen LMB10/60 in Filterbettung herstellen
100,000 m2 65,00 6.500,00

3.1.20. Wasserbaupflaster 20cm x 20cm in Filterbettung herstellen (Unterhaltungsweg)
45,000 m2 60,00 2.700,00

3.1.30. Wasserbaupflaster 20cm x 20cm in Beton herstellen (Randeinfassung
Unterhaltungsweg)

20,000 m2 75,00 1.500,00
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3.1.40. Steinschüttung aus Wasserbausteinen CP90/250 herstellen
230,000 m2 25,00 5.750,00

3.1.50. Verfüllung Sohlsubstrat, Neumaterial
300,000 m2 8,50 2.550,00

3.1.60. Querriegel (2-reihig Wasserbausteine LMB 10/60)
25,000 m 80,00 2.000,00

Summe 3.1. Wasserbau 21.000,00

3.2. Entwässerung

3.2.10. Rauhbettmulde für Straßenentwässerung herstellen (Steinschüttung CP90/250)
20,000 m2 45,00 900,00

Summe 3.2. Entwässerung 900,00

Summe 3. Wasserbau und Entwässerung 21.900,00

4. Betonarbeiten

4.1. Widerlager und Flügel

4.1.10. Sauberkeitsschicht herstellen
170,000 m2 20,00 3.400,00

4.1.20. Stahlbeton einbauen (Fundamente)
120,000 m3 145,00 17.400,00

4.1.30. Stahlbeton einbauen (Widerlagerwand und Flügel)
110,000 m3 155,00 17.050,00

4.1.40. Betonstahl einbauen
28,000 t 1.300,00 36.400,00

Summe 4.1. Widerlager und Flügel 74.250,00

4.2. Überbau

4.2.10. Stahlbeton einbauen (Überbau)
24,000 m3 220,00 5.280,00

4.2.20. Stahlbeton einbauen (Kappen)
20,000 m3 220,00 4.400,00
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4.2.30. Betonstahl einbauen
6,000 t 1.300,00 7.800,00

4.2.40. Traggerüste herstellen
1,000 psch 4.500,00

Summe 4.2. Überbau 21.980,00

Summe 4. Betonarbeiten 96.230,00

5. Abdichtung, Fugen und Entwässerung

5.1. Abdichtung und Fugen

5.1.10. Abdichtung gemäß RIZ Dicht 3 (einlagig Bitumen) herstellen
255,000 m2 15,00 3.825,00

5.1.20. Raumfugen herstellen
7,500 m 28,00 210,00

5.1.30. Arbeitsfugen herstellen (einschl. Fugenband)
80,000 m 15,00 1.200,00

5.1.40. Gussasphalt herstellen
38,000 m2 25,00 950,00

Summe 5.1. Abdichtung und Fugen 6.185,00

5.2. Entwässerung

5.2.10. Grundrohr DN 100 einschl. Betonsockel herstellen
35,000 m 50,00 1.750,00

5.2.20. Abflussleitung Grundrohr herstellen (Edelstahl DN 100)
2,500 m 460,00 1.150,00

5.2.30. Geotextil einbauen (Dränschicht)
140,000 m2 6,50 910,00

Summe 5.2. Entwässerung 3.810,00

Summe 5. Abdichtung, Fugen und Entwässer.. 9.995,00
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6. Lager, Gelenke, Geländer, Übergänge

6.1. Geländer

6.1.10. Füllstabgeländer herstellen
75,000 m 185,00 13.875,00

Summe 6.1. Geländer 13.875,00

6.2. Übergänge

6.2.10. Fahrbahnübergang aus Asphalt herstellen
5,000 m2 280,00 1.400,00

Summe 6.2. Übergänge 1.400,00

Summe 6. Lager, Gelenke, Geländer, Überg.. 15.275,00

7. Straßen, Wege, Flächen

7.1. Straßenbau (Bauwerk)

7.1.10. Asphaltdeckschicht herstellen (4 cm)
38,000 m2 17,50 665,00

Summe 7.1. Straßenbau (Bauwerk) 665,00

7.2. Straßenbau (Anschlussbereiche)

7.2.10. Asphalttragschicht herstellen (10 cm)
330,000 m2 17,00 5.610,00

7.2.20. Asphaltdeckschicht herstellen (4 cm)
330,000 m2 17,50 5.775,00

7.2.30. Anschlussfuge an Bestand herstellen
10,000 m 20,00 200,00

7.2.40. Rundbordsteine herstellen
32,000 m 18,00 576,00

7.2.50. Pflasterstreifen (3-Zeiler) herstellen
32,000 m 25,00 800,00
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7.2.60. Frostschutzschicht herstellen
214,500 m3 25,00 5.362,50

7.2.70. Schotterrasen/ Bankett herstellen (Stellplatz)
15,000 m2 23,00 345,00

Summe 7.2. Straßenbau (Anschlussbereiche) 18.668,50

7.3. Unterhaltungsweg und Rampen

7.3.10. Zufahrtsrampe Unterhaltungsweg, Nord-West herstellen (Betonpflaster)
180,000 m2 28,00 5.040,00

7.3.20. Zufahrtsrampe Begleitweg, Süd-Ost West herstellen (Rasengitterplatten)
210,000 m2 17,00 3.570,00

7.3.30. Schottertragschicht herstellen
300,000 m3 25,00 7.500,00

Summe 7.3. Unterhaltungsweg und Rampen 16.110,00

Summe 7. Straßen, Wege, Flächen 35.443,50

Summe LV 2018 Kostenberechnung  573.503,50

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus 573.503,50  EUR
in Höhe von 19,00 %  108.965,67  EUR

682.469,17  EUR
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