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Anlage 1.2 Verbaustatik
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1 Verbausystem

Fiir die Errichtung des Briickenneubaues wird ein Verbau erforderlich. Es ist vorgesehen die

Baugrube riickverankerter Spundwand zu verbauen.

2 Unterlagen

Fiir die Erstellung der statischen Berechnungen wurden neben den giiltigen Normen das Bau-

grundgutachten Band 8 Anlage 4.1 verwendet:

3 Annahmen zur statischen Berechnung

3.1 Baugrund und geometrische Annahmen

Unter Beriicksichtigung der o.g. Unterlage wurden folgende Annahmen den Berechnungen zu-

grunde gelegt:

—  OK StraBendamm wurde bei 93,3 mNHN angesetzt (Maximum im Stralenbereich),

—  Voraushub/OK Berme/ Zufahrt Baustelle bei ca. 89,5 mNHN; entspricht etwa OK
umliegendes Geldndes,

—  Breite Zwischenberme b =10 m,

— UK Aushub zur Herstellung des Bauwerk): 83,9 mNHN = UK Bodenaustausch / OK Bunt-
sandstein

—  Grundwasser im Bereich Baugrube wurde auf der sicheren Seite liegend auf Aushubniveau
zur Berechnung angesetzt

—  Grundwasserstand auflerhalb der Baugrube = OK Verbau = 89,5 mNHN
—  Keine Anordnung Steifen wg. Arbeitsraum und OK Bauwerk

—  Bodenkennwerte gemél vorliegendem Baugrundgutachten von BuG, Naumburg (3. Erkun-
dung) fiir Auffiillung (Stralendamm), Auesedimente — Auelehm, Buntsandstein zersetzt
und verwittert

— Auesedimente wurden als eine Schicht betrachtet (Auelehm), da Bachablagerungen sehr
geringméchtig (ca. 0,5 m)

—  Bodenschichtung wurde orientierend an den Aufschliissen BK 20/13 und BK 21/13 festge-
legt

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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3.2

3.3

34

—l-in;nu

Modellansatz der Bodenschichten: UK StraBendamm = 85,2 m NHN; UK Auesedimente =
83,9 mNHN; UK Buntsandstein, zersetzt = 78,9 mNHN; darunter Buntsandstein, verwittert

Kennwerte und Bettungsansatz
Bodenkennwerte:
Auffiillung: Yi/Yk'= 18/10 KN/m?3; @k =25°, ¢k = 5 kN/m?
Auelehm: /Y= 19/10 KN/m?3; @k =22,5°, ck = 5 kN/m?; E; = 5-10 MN/m?
Zersatz: Yi'y'=19/11 kKN/m?; @« = 27,5°, ci = 7,5 kKN/m?; Es=20-30 MN/m?

BSt, verwittert:  yi/yk'=22/12 kN/m?; @k = 35°, ¢k = 10 kN/m?; Es = 100 MN/m?

Bettungsansatz fiir Berechnungen:
Buntsandstein, zersetzt 0...30 MN/m?
Buntsandstein, verwittert 30 ... 100 MN/m? (Endtiefe = UK Bodenschicht)

Sonstige Annahmen:

o Ansatz qc nach Erfahrungswerten (Buntsandsteinzersatz ca. 25 MN/m? und verwitterter
Buntsandstein ca. 100 MN/m?)

o Angabe gs,k fiir Anker gemall Baugrundgutachten BuG, Naumburg (zersetzt =
135 kN/m?; verwittert = 215 kN/m?)

Lasten

Verkehrslast nach EC 1 fiir Stralenhinterfiillung auf OK StraBendamm; p = 52,0 kN/m? -

Flachenlast

Verkehrslast auf Berme (Baustellenverkehr) = 30 kN/m? = p

Berechnungsannahmen/ Besonderheiten

Berechnung nach EC 7

Maligebende Bemessungssituation:BS-T (temporarer Zustand)

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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- Erddruckumlagerung nach EAB

- Ansatz aktiver Erddruck; Minimierung der Verformungen im Bereich der Baugrubenwand

durch Wahl des Spundwandprofils (Kopfverschiebungen/ -verdrehungen sowie Setzungen)
- Annahme passiver Wandreibungswinkel im Bereich Buntsandstein mit 0,5 x ¢
- Ansatz einer Bettung (Einbindetiefe ermittelt; Profillinge = 15 m)

- 1 Ankerlage (25° Neigung, Lange 20 m), Abstand = 1,5 m

4 Verwendete Baustoffe

Spundwand: Profil Larssen 703, Stahlgiite S 355 GP
Anker: 3 Litzen 0,6, St 1570/1770

5 Ergebnisse

- Ausbildung Spundwand, wie oben aufgefiihrt (Lénge ab OK Berme = 10 m = UK Spund-
wand = 78,9 m NHN); Einbindetiefe = 5,0 m

- Stahlgiite S 355 GP; Spundwandprofil: Larssen 730 - 0,5

- Wel=1150 cm*m

- 1=23000 cm*/m

- t=9mm, A=118,5 cm*m, h =400 mm

- Maximale Kopfverformung: ca. 8§ cm (Bauzustand — Voraushub)
- Maximale Verformung (in UK Baugrube): ca. 2 - 3 cm

- Sehr geringe Wandkopfverdrehung (< 1°)

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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6 Besonderheiten bauliche Umsetzung / Wasserhaltung

- Vollstindig geschlossene Baugrube herzustellen (Spundwandkasten)

- Einbindung ins Festgestein — Lenzen der Baugrube nach Herstellung / Aushub = ,,trocke-

ne‘ Baugrube zur Herstellung Bauwerk

- Gewisserumleitung erforderlich = Rohrleitung und Pumpen oder Umleitung neben Bau-
grube SU

- Herstellung Verbau nach temporéirer Umleitung Straf3e

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Anhang: Berechnungsausdrucke
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