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1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Mafinahme, Aufgabenstellung

Die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH ist Eigentiimerin und
Betreiberin der Hochhalde Schkopau, welche sich im Landkreis Saalekreis befindet.

Die Hochhalde Schkopau ist eine genehmigte Abfallentsorgungsanlage mit acht eigenstiandigen,
in der Stilllegungsphase befindlichen Altdeponien, wobei eine Altdeponie in Vorbereitung der
Lauchaverlegung durch Umlagerung beseitigt wurde und die sieben weiteren Altdeponien mit
Deponieersatzbaustoffen endprofiliert und anschlieBend mit einem Oberfldchenabdichtungssys-

tem gesichert werden.

Die Laucha verlauft unmittelbar stidlich des Deponiefulles der Altdeponien 4, 5 und 6 und bildet

zwischen den Altdeponien 2 und 3 den sogenannten ,,Laucha-Canyon“.

Im Auftrag der Landesanstalt fiir Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt (LAF) wurde
ein Teilsanierungsrahmenkonzept (TSRK) fiir die Hochhalde Schkopau erarbeitet und von den
beteiligten Behorden 2005 bestétigt. Darin wurden MaBnahmen im Rahmen der Stilllegung und
Sanierung der Hochhalde Schkopau festgelegt. Um langfristig einen Beitrag zu den dkologi-
schen Zielvorgaben zur Erreichung der Umweltziele nach WRRL fiir den Oberflichenwasser-
korper Laucha nach der Stilllegung der Hochhalde Schkopau zu leisten, ist aufgrund der derzei-
tigen Gewdsserlage eine Umverlegung der Laucha erforderlich. Fiir Ausfithrungen zu den MaB3-
nahmen im Rahmen der Sanierung der Hochhalde, den Schnittstellen zu weiteren Planungen
und den Zielen der Lauchaverlegung wird auf den Antrag auf Umverlegung (Band B1) verwie-

Sen.

Aufgrund der neuen Trassenfiilhrung und Anbindung an den Altverlauf unterstrom ist die Her-

stellung einer neuen Stralenbriicke bei Elisabethhohe erforderlich.

Der nachfolgende Bericht enthélt Erlduterungen zur Briicke. Allgemeine Aussagen zur Laucha-

umverlegung sind dem Band B1 und zur Trasse dem Band B2 zu entnehmen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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1.2 Bauwerksgestaltung und Bauhinweise
Fiir die Gestaltung des Briickenquerschnitts sind folgende Randbedingungen zwingend einzu-
halten:

—  Unterhaltung und Befahrbarkeit des Gewassers unterhalb des Bauwerkes,

—  Okologische Durchgingigkeit (Biber- / Otterberme),

—  Gewihrleistung des Hochwasserschutzes,

—  Wirtschaftlichkeit,

—  Minimierung der Eingriffe in den Straenverkehr,

—  Niedrigwasserrinne.

Es wurde vorabgestimmt, dass fir den Unterhaltungslasttrager des Gewdssers eine Befahrbar-
keit des Gewissers unter dem Bauwerk nicht zwingend erforderlich ist und die Unterhaltung

unterhalb der Stralenbriicke nur fullaufig erfolgt.

2 Bestehende Verhiltnisse

2.1 Lage des geplanten Briickenbauwerkes

Nordlich der Gemeinde Schkopau, OT Wassertal fiihrt die Strafie ,,Am Knapendorfer Weg* von
dem OT Wassertal zu dem Haltepunkt ,,Buna-Werke* der DB AG. Die Strafle befindet sich
derzeit im Zusténdigkeitsbereich der Gemeinde Schkopau, Flurstiickseigentiimer im Mafnah-
mebereich ist die MDSE. Es ist erforderlich, mit der Briicke die Strale ,,Am Knapendorfer
Weg® iiber die geplante Laucha zu fithren. Der geplante Briickenneubau ist ein Ersatzneubau

und befindet sich im Bereich des vorhandenen Straflendurchlasses.

Weitere Informationen zur Lage des Briickenbauwerkes sind den Ubersichtsplinen B7 Anh1.1

und B7 Anh1.2 zu entnehmen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0106.110025.0121 30.08.2019 5/18



g 2019\Neu_08-2019\B7\Band B7 Erlduterungsbericht.docx

K:\2006\1511_110_06\Gliederun

A ARCADIS s oo

Tabelle 1 Lage des Bauwerkes (Lagebezug: LS 150, Hohenbezug: mNHN)
Bau-km Hochwert Rechtswert
StraBenbriicke Elisabethhohe 3+455 5.694.937,74 4.497.361,68
2.2 Bestandsgeldnde und -situation

Im Bereich des Briickenneubaus befindet sich derzeit ein Straendurchlass. Bei diesem handelt
es sich um einen Gewdlbedurchlass aus Natursteinen. Der Durchlass ist mit dem Material des
StraBendammes der Strae ,,Am Knapendorfer Weg* iiberschiittet. Die StraBBenoberkante befin-
det sich etwa 1,6 m bis 3,0 m iiber dem westlich angrenzenden Geldnde. Zum 0&stlich angren-
zenden Geldnde betrdgt der Hohenunterschied ca. 3,3 m bis 4,8 m. Die vorhandene Gewésser-
sohle befindet sich ca. 6,0 m unterhalb der Stralenoberkante. Beidseitig der Strafie schlielen

sich Griin- und Waldfl4achen an.

Die StraBe im Bereich der geplanten Briicke ist mit Asphalt befestigt und weist eine Breite von
i. M. 4 m zuziiglich beidseitigem Bankett von ca. 0,5 m auf. Derzeit sind im Straenbereich
keine Gehwege vorhanden. Die Anliegerstralie weist ein Langsgefélle in Richtung Norden von
etwa 1 % auf. Die bestehende Fahrbahn hat eine Querneigung von ca. 2 % in Richtung Westen,
wobei ca. 20 m siidlich des Schnittpunktes mit der Gewasserachse ein Querneigungswechsel im

Bestand vorhanden ist.

Fiir die Bewertung der Mindestdicke bzw. der Zu-/Abschlége des frostsicheren Oberbaus nach
Tab. 6 und 7 der RStO infolge ortlicher Verhéltnisse ist der Standort wie folgt zu charakterisie-

ren:

—  Grundwert nach Frostempfindlichkeitsklasse F3 des Unterbaus/der Hinterfiillung und
der Bauklasse der Anliegerstrafle nach RStO,

—  Frosteinwirkungszone II - (+ 5 cm),

—  keine besonderen Klimaeinfliisse - (+/- 0 cm),

—  kein Grund- u. Schichtenwasser bis in eine Tiefe von 1,5 m unter Planum- (+/- 0 cm),
—  Geldndehdhe bis Damm < 2,0 m - (+/- 0 cm),

Entwisserung der Fahrbahn {iber Mulden, Graben bzw. Béschungen - (+/- 0 cm).

Die vorhandene Straf3e ist nach den vorliegenden Unterlagen liberschléglich der Belastungsklas-

se BK1,0 zuzuordnen, so dass sich ein Grundwert des Unterbaus von 60 cm fiir F3-Bdden

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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ergibt. Gemal den o. g. Mehr- und Minderdicken ergibt sich eine Mindestdicke des frostsiche-

ren Aufbaus von 65 cm.

Eine Nutzung durch 6ffentlichen Personennahverkehr besteht gemi3 Aussage der Gemeinde

Schkopau nicht.

2.3 Geologie, Grundwasser und hydrogeologische Verhiltnisse

Die geologischen Verhéltnisse konnen dem Band B8 und seinen Anlagen (hier insbesondere
B8 Anh4.1) entnommen werden. Fiir den Baugrund im Bereich des geplanten Briickenbauwer-

kes ergibt sich folgende Zusammenfassung.

Folgerungen

Die Griindungsebene liegt nach derzeitigem Planungsstand bei ca. 85,2 m NHN und damit in
der Schicht Auelehm bzw. teilweise in den Auffiillungen. Als Griindungsschicht fiir eine Flach-
griindung wie sie in der derzeitigen Planung favorisiert ist, sind diese Schichten aber nicht ge-

eignet.

Unter den Auelehmschichten folgen Bachschotter (Schicht 2b) mit mittlerer Tragfdhigkeit und
die Buntsandsteinschichten (Schicht 3) mit mittlerer bis hoher Tragfdhigkeit. Diese Schichten
sind durchgéngig ab ca. 83,93 m NHN und somit ca. 3,10 m unter der aktuellen Griindungssohle

Zu erwarten.

Das Planum von Verkehrsflichen zum Anschluss an das Briickenbauwerk wird mit ca. 0,6 m
unter GOF (Gelidndeoberfliche) in den Auffiillungen (Schicht 1b) erwartet. Je nach Belastungs-
klasse sind auf den als F2 bis F3 und F3 eingestuften Béden im Planum 50 — 65 cm Mindestdi-
cke des frostsicheren Oberbaus einzuhalten. Mehr- oder Minderdicken nach RStO 12 Tab. 7

ergeben fiir den Standort eine Mehrdicke von + 5 cm.

Grindungsempfehlung

Fiir die Verkehrsfldchen zur Anbindung des Briickenbauwerkes wird empfohlen, nach Abtrag
der Auffiillungen in der erforderlichen Stirke, den Baugrund statisch nachzuverdichten und
dann einen geeigneten, gut verdichtbaren rolligen Boden (z. B. frostsicheres Frostschutz-

schichtmaterial 0/45 gemdll ZTV SoB-StB) lagenweise verdichtet einzubauen. Bei nicht gege-

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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bener Filterstabilitdt des Materials der Frostschutzschicht gegen die anstehenden Auffiillungen

ist ein trennendes Geotextil einzubauen.

Die erforderliche Griindungstiefe des Briickenbauwerks richtet sich nach den abzutragenden
Lasten. In jedem Fall ist die Frostsicherheit der Griindung durch eine Erdiiberdeckung bzw. eine

Einbindetiefe der Griindung > 1,0 m zu gewahrleisten.

Zur Griindung des Briickenbauwerkes kommen prinzipiell die Schichten 2b (Bachschotter) oder
der zersetzte und verwitterte Buntsandstein (Schicht 3a & 3b) in Betracht. Der Bachschotter
eignet sich dabei fiir eine Flachgriindung, wihrend der zersetzte und der verwitterte Buntsand-
stein als Absetzhorizont fiir eine Tiefgriindung geeignet sind. Prinzipiell denkbar ist auch die
Ausfiihrung einer Plattengriindung flir das gesamte Bauwerk. Dafiir ist die bauzeitliche Umlen-

kung der Laucha um das Baufeld einzuplanen.

Bei Herstellung der Griindung sind der im Bereich der erforderlichen Aushubsohle fiir eine
Flachgriindung (Bachschotter) erkundete Grundwasserstand und die eingeschriankte bzw. nicht
gegebene Eignung anfallender Aushubmassen zum Wiedereinbau (Zuordnungswerte > 7Z2) zu

beriicksichtigen.

Umweltchemische Belastung - Grundwasser

Nach der Untersuchung der Wasserproben fiir den Briickenstandort nach DIN 4030 im Hinblick
auf die Betonaggressivitit wird empfohlen, fiir den Standort von Expositionsklasse XA 2 aus-
zugehen und die Verwendung von sulfatresistentem Zement, fiir mit Grund- oder Bachwasser in

Beriihrung kommende Bauteile, einzuplanen.

Die Korrosionswahrscheinlichkeit unlegierter Stahle nach DIN 50929 T.3 Tab. 7 wird im Un-

tersuchungsbereich als gering bis sehr gering eingeschétzt (Mulden-, Loch-, Flichenkorrosion).

Umweltchemische Belastung - Boden

Die anstehenden Auffiillungen sind als stark stahlaggressiv und die gewachsenen Boden als

schwach stahlaggressiv einzustufen.

Baugrube

Aufgrund der Verhéltnisse im Bereich der bestehenden Strafe und der angrenzenden Laucha
wird eine Ausfilhrung mit einem Verbau (Spundwand) empfohlen. Im Bereich des Buntsand-

steins ist mit zunehmender Tiefe mit Rammhindernissen zu rechnen, die ein Vorbohren erfor-

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0106.110025.0121 30.08.2019 8/18



g 2019\Neu_08-2019\B7\Band B7 Erlduterungsbericht.docx

K:\2006\1511_110_06\Gliederun

A ARCADIS s oo

derlich machen. In der Regel ist davon auszugehen, dass bis in Tiefen, die mit den schweren

Rammsondierungen (DPH) erkundet wurden, ein Einbringen von Spundwéinden moglich ist.

Es wird empfohlen, den Riickbau des Spundwandverbaus zu vermeiden. Wird dieser dennoch in
Betracht gezogen, verbleibt nach dem Entfernen der Spundwand zunéchst ein Spalt im Bau-
grund, der sich langsam schliefit. In Folge des sich schlieBenden Spalts sind Setzungen am

Bauwerk mit entsprechenden Setzungsschaden nicht auszuschlieBen.

Wasserhaltung

Eine offene Wasserhaltung zur Fassung anfallender Niederschlags- und Sickerwisser ist in je-

dem Fall vorzusehen.

Der empfohlene Baugrubenverbau (Spundwand) ist im Bereich der geplanten Widerlager bis in
den Buntsandstein einzubringen und wasserdruckhaltend auszubilden. Je Widerlager ist ein
Spundwandkasten vorzusehen. Die Spundwandkésten sind nicht zu verbinden. Das Abflusspro-

fil der Laucha wird dadurch nur geringfiigig eingeengt.

Durch das Einbringen der Spundwénde bis in den Buntsandstein kann das zur Baugrube zu flie-
Bende Restwasser minimiert werden und vom Lauchaeinfluss getrennt werden. Zur Entlastung
der gespannten Grundwasserverhéltnisse ist je Spundwandkasten ein Entlastungsbrunnen vorzu-

sehen. Die Grundwasserabsenkung muss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf geplant werden.

24 Altlasten

Im Rahmen der ergéinzenden Baugrunduntersuchung im Band B8 und B8 Anh4.1 wurden um-
weltchemische Untersuchungen des Bodens sowie der vorhandenen Asphaltbefestigung durch-
gefiihrt.

Demnach sind sowohl die im Planungsbereich vorliegenden gemischtkérnigen bis bindigen
Auffiillungen (Schicht 1) als auch der Auelehm (Schicht 2a) sowie die Bachschotter
(Schicht 2b) den Einbauklassen Z2 bzw. > Z2 LAGA M 20 (Boden) mafgeblich aufgrund der

Sulfatgehalte zuzuordnen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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2.5 Medienbestand / Triger 6ffentlicher Belange

In der nidheren Umgebung der geplanten Briicke befinden sich unmittelbar an den Baubereich
angrenzend in einem Abstand von ca. 10 m zur StraBenachse diverse Medienleitungen der Dow
Olefinverbund GmbH, welche momentan auler Betrieb sind. Es ist nicht vorgesehen diese Lei-
tungen zu verlegen. Im Rahmen der Bauausfithrung werden entsprechende Sicherungsmaf3nah-

men fiir diese Leitungen geplant.

2.6 Schutzgebiete

Der Baubereich der geplanten Straeniiberfithrung befindet sich nach dem Naturschutzgesetz
des Landes Sachsen-Anhalt im Landschaftsschutzgebiet ,,Lauchagrund®“. Weiterhin sind strom-
abwirts und nordlich Biotope vorhanden. Auf dem Gebiet des Kirschberges nordlich des ge-
planten Bauwerkes befindet sich Trocken— und Halbtrockenrasen, welcher ebenfalls ein Biotop

und dariiber hinaus ein Flachennaturdenkmal ist.

Weitere Naturschutzgebiete, Biotope bzw. Flachennaturdenkmale sind im direkten Baubereich

nicht vorhanden.

Néhere Angaben zu den Schutzgebieten sowie den Auswirkungen der Baumalinahme auf diese

sind in der Umweltvertraglichkeitsstudie enthalten (siche Band B9).

2.7 Denkmalschutz

Bau- und anlagenbedingt kommt es durch die Flacheninanspruchnahme zum Verlust bekannter
und vermuteter archdologischer Kulturdenkmale (vgl. B9 Anh2). Durch die Dokumentation von

Bodendenkmalen werden die Auswirkungen minimiert.

2.8 Kampfmittel

Das Planungsgebiet der Lauchaumverlegung ist als Kampfmittelverdachtsfliche gekennzeich-

net. Im Vorfeld der Herstellung des Briickenneubaus sind daher Kampfmittelfreimessungen

durchzufihren.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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2.9 Gewisser und Trasse

Im unmittelbaren Baubereich der StraBenbriicke befindet sich derzeit der Gewdsserlauf der
Laucha. Eine bauzeitliche Verrohrung des Gewéssers einhergehend mit einer Wasserhaltung ist

daher erforderlich.

Mit der geplanten Lauchaumverlegung ist im Bereich des Briickenneubaus eine Gewésserprofi-
lierung vorgesehen. Ein Unterhaltungsweg wird in diesem Bereich als fullaufiger Zugang links-
seitig angeordnet. Das an das Briickenbauwerk angrenzende Gelédnde wird geméfl dem Bestand

wiederhergestellt.

Die Sohle der Laucha wird mit einer Breite von 1,0 m ausgebildet. Die Berme im Bauwerk mit
dem Unterhaltungsweg wird mit einer Querneigung von 3 % in Richtung Gewisser und einer
Neigung von 1 : 2,2 an der Uferbdschung ausgebildet. Die Langsneigung der Laucha ergibt sich

aus der Gradiente der gesamten Trasse und betrdgt im Bauwerksbereich 0,15 %.

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung wird die Ausfithrung der Sohle mit einer Substratschicht
im Bereich der Wasserbaupflaster zur Gewihrleistung der 6kologischen Durchgédngigkeit des

Gewissers gepriift und prazisiert.

3 Grundsitzliche Randbedingungen und Planungsgrundlagen

3.1 Briickenquerschnitt

Durch den, fiir die Gewésserunterhaltung Zustindigen, LHW / Sachsen-Anhalt, sind die nach-

folgenden Bedingungen gestellt worden:

—  Zur Beachtung der 6kologischen Durchgingigkeit sollten Trockenbermen und Oftter-
stege angeordnet werden,

—  Gewisserunterhaltung unterhalb des Bauwerkes durch Anordnung einer entsprechen-
den Berme,

—  Niedrigwasserrinne.

Es ist vorgesehen, das Bauwerk mit einem Rechteckquerschnitt als Rahmenkonstruktion auszu-
bilden, so dass das geplante Gewésserbett im Bereich des Bauwerkes nicht eingeengt wird und

aus hydraulischer Sicht kein FlieBhindernis darstellt.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Die Boschungen sowie die Gewdssersohle sind zur Gewiahrleistung des Kolkschutzes im Bau-
werksbereich zu sichern (z. B. mit Wasserbaupflaster). In jedem Fall sollte zur Einhaltung der
Forderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) im Bauwerksbereich eine aquatisch
durchgingige Gewissersohle hergestellt werden. Dazu soll die feste Gewissersohle etwa 20 cm
tiefer hergestellt und mit natiirlichem Sohlsubstrat verfiillt werden. Bei extremen Hochwasser-
ereignissen kann das Sohlsubstrat aufgrund der entstehenden Schubspannung weggespiilt wer-
den, was aber aufgrund der darunter befindlichen Sohlbefestigung keine Auswirkung auf die
Anlagensicherheit hat. Die Sohlbefestigung sollte ober- und unterstrom mit einem Querriegel

aus Wasserbausteinen eingespannt werden.

Zur okologischen Durchgingigkeit des Briickenbauwerkes ist rechtsseitig am Widerlager eine

Berme fiir Biber und Otter oberhalb des mittleren Hochwassers angeordnet.

3.2 Straflenquerschnitt

Der erforderliche Stralenquerschnitt wurde 2012 mit der Gemeinde Schkopau als spiteren Un-
terhaltungslasttrager abgestimmt, wobei die nachfolgenden Randbedingungen festgelegt wur-

den.

Die Fahrbahnbreite wird, da keine AusbaumafBnahmen geplant sind, an den Bestand angepasst
mit 4,75 m festgelegt, so dass die Begegnungsfille LKW / Radfahrer und PKW / PKW abgesi-
chert sind. Die vorhandene Strafle weist im Anschluss an das Bauwerk eine asphaltierte Fahr-

bahnbreite von i. M. 4,0 m auf.

Die Stralengradiente soll nicht verdndert werden, so dass das vorhandene Léngsgefille in Rich-
tung Norden von ca. 1,0 % erhalten bleibt. Die Querneigung wird mit 2,5 % in Richtung Westen
ausgebildet.

Ein Gehweg wird im Bereich der Briicke in Abstimmung mit der Gemeinde Schkopau nicht

angeordnet. Im Anschlussbereich sind auch keine Gehwege vorhanden.

Die Kappen werden geméll RIZ-Ing KAP 6 somit als Kappen neben Wirtschaftswegen mit ei-
nem Bordanschlag von 20 cm ausgebildet. Als Absturzsicherung wird ein Fiillstabgeldnder ge-
mif RIZ-Ing GEL 4 mit verankerten FuBiplatten gemdfl RIZ-Ing GEL 14 ausgebildet. Die Ge-
landerhohe wird aufgrund der vorhandenen Absturzhéhe (kleiner 12 m) gemall ZTV-Ing, Ab-
schnitt 8.4 mit 1,0 m {iber OK Kappe ausgebildet.
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3.3 Lastannahmen

Die Dimensionierung und Bemessung der Stralenbriicke erfolgt gemidll Abstimmung mit der
Gemeinde Schkopau nach DIN EN 1991-2:2010-12 (EC 1 - Einwirkungen auf Tragwerke).
AuBerdem werden der zugehorige Nationale Anhang und die mitgeltenden Normen zu Grunde

gelegt.

34 Hydraulische Nachweise

Im Rahmen der hydraulischen Modellierung fiir die geplante Trasse der Lauchaumverlegung
(Band B13) wurde das Bauwerk mit den geplanten lichten Abmessungen beachtet. Ein geson-
derter hydraulischer Nachweis fiir die Stralenbriicke wird nicht gefiihrt. Der Bauwerksquer-
schnitt wurde so konzipiert, dass das Bemessungshochwasser HQio mit einer Fliegeschwin-
digkeit von ca. 1,0 bis 1,5 m/s schadlos abgefiihrt werden kann. Im Bemessungshochwasserfall
betrdgt der Freibord mindestens 0,5 m (lichter Abstand zwischen Bauwerksunterkante und be-

rechnetem Bemessungswasserspiegel).

Fiir die im Bereich der Gewéssersohle, der Boschungen und der Bermen vorgesehene Befesti-
gung mit Wasserbausteinen sowie fiir die Herstellung der Querriegel wurden die Schleppspan-

nungen im Bemessungslastfall HQ1¢ untersucht und bei der Auswahl der Steingrofien beachtet.

3.5 Wasserhaltung

Wihrend der BaumaBinahme ist eine bauzeitliche Wasserhaltung zum Trockenhalten der Bau-

grube notwendig.

Fiir die Errichtung der Briickenfundamente sind Spundwandkasten je Widerlager geplant. Durch
die Spundwandkisten wird das Gewésser von der Baugrube abgesperrt und durch den Baube-

reich geleitet.

Die Spundwiénde sind wasserdruckhaltend bis in den Buntsandstein einzubringen. Dadurch kann

das zur Baugrube zuflieBende Restwasser minimiert und vom Lauchaeinfluss getrennt werden.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Zur Entlastung der gespannten Grundwasserverhéltnisse ist je Spundwandkasten ein Entlas-
tungsbrunnen vorzusehen. Die Grundwasserabsenkung muss mit ausreichend zeitlichem Vor-

lauf geplant werden.

Weiterhin ist eine offene Wasserhaltung erforderlich, um anfallendes Niederschlags- und Si-
ckerwasser abzuleiten. Dafiir werden Pumpensiimpfe vorgesehen und eine Pumpenanlage, be-

triebsbreit {iber die gesamte Bauzeit, vorgehalten.

Im Bereich der bauzeitlichen Umfahrung ist die Laucha mittels 2 x DN 1000 Stahlrohre zu ver-
rohren. Weiterhin ist eine temporére Verrohrung der Laucha fiir den Endausausbau des Gewds-

serprofils im Briickenbereich erforderlich.

4 Unterbauten

4.1 Widerlager und Fliigel

Die Widerlager und Fliigelwénde werden in Ortbetonbauweise aus Stahlbeton C 35/45 herge-
stellt. Nach der statischen Bemessung sind folgende Abmessungen fiir die Widerlagerwénde

und die Fliigelwinde erforderlich:

Die Widerlager werden aus Stahlbeton C35/45 mit einer Bauteildicke von 0,8 m hergestellt. Die
Widerlagerwand ist ca. 6,3 m hoch und der Widerlagerful3 5,6 m breit, mit einem 0,8 m luftsei-
tigen Uberstand. Der WiderlagerfuB wird ebenfalls aus Stahlbeton C 35/45 mit einer Hohe von
0,7 m an den AuBenkanten und 0,8 m an der aufgehenden Widerlagerwand hergestellt.

Die Fliigelwénde sind dem Geldnde angepasst und verlaufen parallel zur geplanten Strafle. Die
Lange der Fliigelwinde betrdgt ca. 11,2 m (Schaft). Die Fliigelwdnde weisen eine Bauteildicke

von 0,8 m auf.

Aufgrund der Baugrundverhiltnisse ist unterhalb der Widerlager ein Bodenaustausch bis in die

tragfdhigen Bodenschichten des Buntsandsteinzersatzes mit einer Dicke von 1,3 m anzuordnen.

Die genauen Bauteilabmessungen der Widerlager und Fliigelwénde sind dem Bauwerksplan (B7
Anh3.1) zu entnehmen

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0106.110025.0121 30.08.2019 14/18



g 2019\Neu_08-2019\B7\Band B7 Erlduterungsbericht.docx

K:\2006\1511_110_06\Gliederun

A ARCADIS g fuaro

4.2 Pfeiler

Es werden keine Pfeiler angeordnet.

4.3 Sichtflichen

Die Widerlager und Fliigelwénde werden mit glatter Schalung ohne Struktur hergestellt.

5 Uberbau

5.1 Tragkonstruktion

Das Briickenbauwerk ist als Stahlbetonrahmen konzipiert. Der Uberbau weist eine Spannweite
von 7,4 m und eine Bauteildicke von 0,5 m in Bauwerksmitte und 0,75 m an den Widerlager-
winden auf. Die Aufweitungen beginnen jeweils in einem Abstand von 1,5 m von der Widerla-
gerwand. Die Breite des Uberbaus betriigt einschlieBlich Kappen 6,25 m. Der Uberbau wird
ebenfalls aus Stahlbeton C35/45 in Ortbetonbauweise hergestellt.

Der Uberbau und die Fliigelwinde werden zur Begrenzung der Strae mit Kappen gemiB RiZ-
Ing KAP 6 in Stahlbeton C 30/37 (LP) versehen.

5.2 Lager und Gelenke

Aufgrund der Rahmenkonstruktion werden weder Lager noch Gelenke angeordnet.

5.3 Ubergangskonstruktion

Eine Ubergangskonstruktion wird nicht angeordnet.
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54 Abdichtung

Die Abdichtung des Uberbaus erfolgt gemiB ZTV-Ing, Teil 7.1.

6 Entwiisserung

6.1 Uberbauten

Der Uberbau wird durch die geplante Lings- und Querneigung entwissert.

6.2 Widerlager

An den Widerlagerwianden wird eine Riickentwisserung gemall WAS 7 der RiZ-Ing angeord-
net. Der Abfluss der Entwiésserung erfolgt {iber einen Auslass in das Gewdsser.

7 Absturzsicherungen, Schutzeinrichtungen

Das Briickenbauwerk wird beidseitig mit einem Fiillstabgelander gemall RiZ-Ing GEL 4 verse-
hen. Die Geldnder werden bis zum Ende des Bauwerkes gefiihrt. Die Hohe der Gelénder richtet
sich nach der ZTV-Ing und betrdgt 1,10 m tiber OK Kappe.

8 Zuginglichkeit der Konstruktionsteile

Das Bauwerk ist {iber den begehbaren Unterhaltungsweg im Norden sowie im Siiden {iber die

Boschungstreppe erreichbar. Eine weitere Boschungstreppe wird entlang des nordlichen Wider-

lagers zur Zugéanglichkeit angeordnet.
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9 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Zur Gewihrleistung der Gewésserunterhaltung wird auf der rechten Uferseite der Laucha eine
3,50 m breite Rampe mit Anschluss an den vorhandenen Begleitweg angeordnet. Die Rampe

wird aufgrund ihrer Langsneigung von 10 % mit Rasengitterplatten befestigt.

10 Herstellung und Bauzeit

Es ist vorgesehen, das Briickenbauwerk nach der geplanten und endgiiltigen Sohlanpassung an

den Unterlauf (Bauabschnitt I) herzustellen.

Wihrend der BaumalBnahmen ist eine ortliche Umleitung der Strafle vorzusehen, wobei das
bestehende Gewisser im Bereich der Umleitung zu verrohren ist. Die Lage der 6rtlichen Umlei-
tungsstrecke wird auf der westlichen Seite der bestehenden Strafie empfohlen, da hier aufgrund
der Geldndehohen ein geringerer Eingriff als auf der 6stlichen Seite erforderlich wird. Weiterhin
sind im Westen der Strae die Profilierung des Gewdssers sowie die Zugénglichkeit zum Bau-
werk vorgesehen, so dass mit der Lage der Umleitungsstrecke im Westen die Eingriffe begrenzt

werden konnen.

Fiir die Baugrube sind Spundwinde (je Widerlager ein Spundwandkasten) geplant. Gemal3 den
Ergebnissen der Statischen Berechnung vom Baugrubenverbau (B7 Anll.2) ist ein Spundwand
Profil Larssen 730-05, Lénge 11 m, erforderlich. Zur Beschrinkung der Verformung der
Spundwand ist diese mittels Verpressanker verankert (Ankerabstand 1,50 m, Lange 20 m).

Folgende Bauzwischenzustinde bzw. mal3gebliche Bauphasen sind vorgesehen:

1 Herstellung der temporéiren Umleitungsstrecke im Westen der bestehenden Straf3e,

2 Herstellung Voraushub bis auf eine Hohe von 89,5 m NHN bzw. bestehende Gelén-
deoberkante,

3 Riickbau / Abbruch des vorhandenen StraBendurchlasses vom Niveau des Voraus-
hubes,

4 Herstellung des Spundwandkastens als Wasserhaltung und Baugrubenverbau fiir das
neue Bauwerk,

5 Aushub Baugrube, Absenkung Grundwasserspiegel innerhalb Spundwandkasten,
Herstellung Bauwerk, Verfiillung Baugrube,

6 Verfiillung und Wiederherstellung Stralendamm und Strafe,

7 Profilierung des Gewasserprofiles einschlieBlich Wasserhaltung,
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8 Riickbau temporire Umleitungsstrecke bzw. teilweiser Ausbau zum nordwestlich
gelegenen Stellplatz mit Zufahrt.

Fiir die Herstellung des Briickenbauwerkes wird von einer Gesamtbauzeit von ca. 6 Monaten

ausgegangen.

11 Kosten

Die Herstellungskosten fiir die StraBenbriicke Elisabethhéhe sind anhand B7 Anh5 ersichtlich.

Die Herstellungskosten beinhalten ebenfalls das, an das Bauwerk im Bereich der Baugrube und

der Zufahrtsrampen, angrenzend herzustellende Trassenprofil einschlielich aller erforderlichen

Leistungen.
12 Baurechtsverfahren
12.1 Malfigebende rechtliche Grundlagen

Das Bauwerk wird im Rahmen der Umverlegung der Gewdssertrasse mit in das wasserrechtli-

che Planfeststellungsverfahren integriert.

12.2 Unterhaltungspflicht

Der StraBlenbaulasttriger (die Gemeinde Schkopau) wird nach Fertigstellung die Unterhaltung
des Bauwerkes, jedoch nicht des Gewassers unterhalb des Bauwerkes, {ibernehmen. Die Unter-
haltung des Gewissers obliegt dem Landesbetrieb fiir Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft,
Sachsen-Anhalt (LHW).

gesehen: aufgestellt:
Dipl.-Ing. (FH) Torsten Blohmer Dipl.-Ing. (FH) Enrico Thierling
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